
Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011,
informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 0036025346202316 1.2. Nº Procedimento PERP 90158/2024 1.3. Nº Legislação Lei 14133

1.4. Orgão SESAU - Secretaria de Estado de Saúde 1.5. Categoria do item Bens Comuns

1.6. Objeto SRP visando a futura, eventual e parcelada Aquisição de materiais de consumo para procedimentos de "CIRURGIA CARDÍACA com fornecimento de
material em Regime de Comodato" para atender Centro Cirúrgico da unidade HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO - HBAP E HOSPITAL
REGIONAL DE CACOAL - HRC / SESAU-RO 2025. A aquisição destes materiais é primordial para dar continuidade no planejamento e atendimento da
demanda de Cirurgias da Área de Cardiologia do HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO - HBAP E HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - HRC /
SESAU-RO previstas para os EXERCÍCIOS 2025, conforme características técnicas especificadas descritas nestes autos.

1.7. Situação Final Certame Aberto 1.8. Sistema de Compras ComprasNet

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1 Impugnação Id. 0051140686;​ Resposta Id. 0051183221.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ 3.2. EPP/ME 3.3. RO 3.4. HABILITADA

08.073.901/0001-15 SIM NÃO SIM

00.417.145/0001-92 NÃO NÃO NÃO

05.944.604/0005-33 NÃO NÃO NÃO

28.741.962/0001-10 NÃO NÃO NÃO

07.356.800/0001-99 NÃO NÃO NÃO

05.385.600/0001-39 NÃO NÃO NÃO

04.368.356/0001-33 NÃO NÃO NÃO

40.243.279/0001-59 SIM NÃO NÃO

32.481.041/0001-33 SIM NÃO SIM

26.715.034/0001-56 SIM NÃO NÃO

27.456.671/0001-18 SIM NÃO NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa
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5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM 5.2. CNPJ 5.3. EM RECURSO* 5.4. ITEM DE COTA 5.5. VAL. ESTIMADO (R$) 5.6. VAL. OBTIDO (R$) 5.7. DESCONTO FINAL

1 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 334.450,2000 334.450,2000 0%

2 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 333.111,0000 333.111,0000 0%

3 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 337.500,0000 337.500,0000 0%

4 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 337.500,0000 337.500,0000 0%

5 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 319.000,2000 319.000,2000 0%

6 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 639.750,0000 639.750,0000 0%

7 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 390.766,8000 390.766,8000 0%

8 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 633.750,0000 633.750,0000 0%

9 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 410.075,4000 410.075,4000 0%

10 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 673.350,0000 673.350,0000 0%

11 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 633.150,0000 633.150,0000 0%

12 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 633.150,0000 633.150,0000 0%

13 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 633.150,0000 633.150,0000 0%

14 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 305.993,4000 305.993,4000 0%

15 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 327.000,0000 327.000,0000 0%

16 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 306.000,0000 306.000,0000 0%

17 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 306.000,0000 306.000,0000 0%

18 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 340.767,0000 340.767,0000 0%

19 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 279.220,2000 279.220,2000 0%

39 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 46.400,4000 44.400,0000 4,31%

40 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 15.099,9000 14.700,0000 2,65%

41 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 61.592,4000 59.040,0000 4,14%

42 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 22.218,0000 21.000,0000 5,48%

43 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 8.940,0000 8.760,0000 2,01%

44 08.073.901/0001-15 NÃO NÃO 77.162,5500 75.615,0000 2,01%

75 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 258.750,0000 205.800,0000 20,46%

76 32.481.041/0001-33 NÃO NÃO 271.015,2000 205.800,0000 24,06%

VALORES TOTAIS 8.934.862,6500 8.808.799,2000

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM 6.2. ESPECIFICAÇÃO 6.3. VAL. ESTIMADO (R$) 6.4. SITUAÇÃO

20 Prótese Cardíaca 422.990,1000 Fracassado

21 Prótese Cardíaca 401.990,1000 Fracassado

22 Prótese Cardíaca 401.990,1000 Fracassado

23 Prótese Cardíaca 401.990,1000 Fracassado

24 Prótese Vascular 49.999,9500 Fracassado

25 Prótese Vascular 33.856,6500 Fracassado

26 Prótese Vascular 34.385,1000 Fracassado

27 Prótese Vascular 23.938,9500 Fracassado

28 Prótese Vascular 22.841,4000 Fracassado

29 Prótese Vascular 57.685,0500 Fracassado

30 Prótese Cardíaca 12.000,0000 Fracassado

31 Prótese Cardíaca 13.669,3600 Fracassado

32 Prótese Cardíaca 10.685,3600 Fracassado

33 Prótese Cardíaca 10.685,3600 Fracassado

34 Prótese Cardíaca 10.685,3600 Fracassado

35 Prótese Cardíaca 10.685,3600 Fracassado

36 Película Protetora 1.072,8000 Fracassado

37 Película Protetora 3.256,8000 Fracassado

38 Campo Cirúrgico Incisional Adesivo 1.548,0000 Fracassado

45 Conjunto Circulação Extracorpórea 531.419,4000 Fracassado

46 Conector Uso Médico 91.638,0000 Fracassado

47 Conjunto Circulação Extracorpórea 580.438,8000 Fracassado

48 Conjunto Coleta Componentes Sangue 362.939,4000 Fracassado

49 Conjunto Circulação Extracorpórea 78.300,0000 Fracassado
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50 Conjunto Circulação Extracorpórea 291.285,0000 Fracassado

51 Reservatório Cardioplegia 279.704,7000 Fracassado

52 Conjunto Circulação Extracorpórea 6.597.599,4000 Fracassado

53 Sistema coletor para dreno de tórax 6.852,0000 Fracassado

54 Cânula Cardíaca 56.960,4000 Fracassado

55 Cânula Cardíaca 55.400,4000 Fracassado

56 Cânula Cardíaca 34.500,0000 Fracassado

57 Cânula Cardíaca 36.217,8000 Fracassado

58 Cânula Cardíaca 32.520,0000 Fracassado

59 Cânula Cardíaca 49.440,0000 Fracassado

60 Cânula Cardíaca 31.980,0000 Fracassado

61 Cânula Cardíaca 25.357,8000 Fracassado

62 Cânula Cardíaca 25.060,2000 Fracassado

63 Cânula Cardíaca 48.759,6000 Fracassado

64 Cânula Cardíaca 57.126,0000 Fracassado

65 Cânula Cardíaca 60.000,6000 Fracassado

66 Cânula Cardíaca 73.556,7000 Fracassado

67 Cânula Cardíaca 64.056,6000 Fracassado

68 Ponteira P/ Aspirador Ultrassônico 92.237,4000 Fracassado

69 Cânula Cardíaca 64.920,0000 Fracassado

70 Cânula Cardíaca 70.026,0000 Fracassado

71 Cânula Cardíaca 8.209,0500 Fracassado

72 Cânula Cardíaca 8.863,3500 Fracassado

73 Cânula Cardíaca 7.986,0000 Fracassado

74 Bomba Centrífuga Cardiopulmonar 133.144,2000 Fracassado

77 Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca 67.067,5500 Fracassado

78 Marca-Passo Cardíaco Implantável 211.999,8000 Fracassado

79 Marca-Passo Cardíaco Implantável 102.510,0000 Fracassado

80 Marca-Passo Cardíaco Implantável 220.579,8000 Fracassado

81 Marca-Passo Cardíaco Implantável 132.000,0000 Fracassado

82 Marca-Passo Cardíaco Implantável 61.492,0000 Fracassado

83 Marca-Passo Cardíaco Implantável 64.736,0000 Fracassado

84 Cardioversor Desfibrilador Implantável 202.795,0500 Fracassado

85 Cardioversor Desfibrilador Implantável 115.557,6000 Fracassado

86 Cardioversor Desfibrilador Implantável 66.743,1900 Fracassado

87 Cardioversor Desfibrilador Implantável 293.109,2800 Fracassado

88 Cardioversor Desfibrilador Implantável 190.202,6400 Fracassado

89 Prótese Cardíaca 75.166,6700 Fracassado

90 Prótese Cardíaca 4.033,0000 Fracassado

91 Prótese Cardíaca 18.422,8000 Fracassado

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

7. RECURSOS

Nenhum recurso
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Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 16 de setembro de 2024 11:27:42

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Matrícula 300055985

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO 8.2. ATIVIDADE REALIZADA 8.3. ORGÃO 8.4. DT. TÉRMINO 8.5. QTD DIAS

03/04/2024 Análise Processual e Material. SUPEL 08/04/2024 3

08/04/2024 Ajuste de Termo de Referência,SAMS;ETP e Minuta de Contrato. ​ SESAU 12/04/2024 4

12/04/2024 Cotação de Preços. SUPEL 20/05/2024 26

20/05/2024 Instrumento Convocatório Provisório.​ SUPEL 23/05/2024 3

23/05/2024 Parecer Jurídico. PGE 06/06/2024 10

06/06/2024 Ajuste de Termo de Referência e ETP. ​ SESAU 04/07/2024 20

04/07/2024 Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov. SUPEL 15/07/2024 7

15/07/2024 Publicação do Aviso de Licitação, SUPEL 16/07/2024 1

16/07/2024 Impugnações, Esclarecimentos e Publicações de Resposta. SUPEL 30/07/2024 10

30/07/2024 Abertura da Sessão​ SUPEL 01/08/2024 2

01/08/2024 Análise de Propostas e Habilitação​ SUPEL 10/09/2024 28

10/09/2024 Elaboração de Relatório Final.​ SUPEL 16/09/2024 4

TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL 84
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