



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0042001452202317	1.2. N° Procedimento	PE 90105/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação e manutenção de cortinas/persianas e tapetes para o Palácio Rio Madeira - PRM incluso a mão de obra e equipamentos/materiais necessários à perfeita execução do objeto no município de Porto velho/RO, atendendo as necessidades da Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia - COMAP, setor desta Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
34.251.735/0001-00	SIM	NÃO	SIM
01.672.499/0001-46	SIM	NÃO	SIM
47.276.020/0001-53	SIM	NÃO	SIM
33.103.880/0001-80	SIM	SIM	SIM
03.851.189/0001-14	SIM	NÃO	SIM
27.211.941/0001-20	SIM	NÃO	SIM
42.019.236/0001-10	SIM	NÃO	SIM
21.347.527/0001-67	SIM	NÃO	SIM
08.192.409/0001-69	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	34.400,0000	20.640,0000	40,0%
2	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	3.600,0000	3.000,0000	16,67%
3	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	16.546,4000	10.730,0000	35,15%
4	33.103.880/0001-80	NÃO	SIM	12.149,9400	7.854,0000	35,36%
5	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	8.520,5400	5.460,0000	35,92%
6	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	3.680,0000	2.380,0000	35,33%
7	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	6.964,8800	6.240,0000	10,41%
8	33.103.880/0001-80	NÃO	NÃO	2.920,1600	2.920,1600	0%
9	21.347.527/0001-67	NÃO	NÃO	7.500,0000	3.600,0000	52,00%
10	21.347.527/0001-67	NÃO	NÃO	5.600,0000	2.400,0000	57,14%
11	21.347.527/0001-67	NÃO	NÃO	7.362,0000	6.800,0000	7,63%
VALORES TOTAIS				109.243,9200	72.024,1600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
01/12/2023	Análise Processual e Material	SUPEL	05/12/2023	2
05/12/2023	Ajuste no Termo de Referência.	SUGESP	15/12/2023	8
15/12/2023	Cotação de Preços.	SUPEL	22/02/2024	49
22/02/2024	Ajuste no Termo de Referência.	SUGESP	21/03/2024	20
21/03/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	08/04/2024	12
08/04/2024	Parecer Jurídico.	SUGESP	22/04/2024	10
22/04/2024	Ajuste do Termo de Referência.	SUGESP	08/07/2024	55
08/07/2024	Instrumento Convocatório Definitivo.	SUPEL	17/07/2024	7
17/07/2024	Publicação de Aviso de Licitação.	SUPEL	27/09/2024	52
27/09/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	14/10/2024	11
14/10/2024	Análise de Propostas e Habilitação.	SUPEL	18/10/2024	4
18/10/2024	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	22/10/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				139

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 22 de outubro de 2024 13:05:03

MAIZA BRAGA BARBETO

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300134844