



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0036042719202313	1.2. N° Procedimento	PERP 90162/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Pregão Eletrônico com vistas ao Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por ITENS E GRUPOS, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "CIRURGIAS BARIÁTRICAS" visando a manutenção e suprimento de cirurgias a serem realizadas no centro cirúrgico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – SESAU/RO" EXERCÍCIO 2024/2025				
1.7. Situação Final Certame	Aberto		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Impugnação Id. 0050931241 Resposta Id. 0050960842

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
39.486.087/0001-94	SIM	NÃO	SIM
23.651.234/0001-02	NÃO	NÃO	SIM
33.457.356/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO
11.201.854/0001-52	SIM	NÃO	NÃO
13.658.180/0001-45	SIM	NÃO	NÃO
06.314.345/0001-04	SIM	SIM	NÃO
14.070.112/0001-23	NÃO	SIM	NÃO
04.383.642/0001-78	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
39.486.087/0001-94	11, 12
04.383.642/0001-78	14

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
10	04.383.642/0001-78	NÃO	SIM	3.000,0000	3.000,0000	0%
11	04.383.642/0001-78	NÃO	SIM	49.950,0000	28.206,0000	43,53%
12	04.383.642/0001-78	NÃO	SIM	54.720,0000	36.000,0000	34,21%
13	04.383.642/0001-78	NÃO	NÃO	63.844,2000	60.651,9900	5,00%
14	23.651.234/0001-02	NÃO	NÃO	1.686.620,0000	927.833,6600	44,99%
15	04.383.642/0001-78	NÃO	NÃO	21.205,8000	20.145,5100	5,00%
16	39.486.087/0001-94	NÃO	NÃO	558.880,0000	307.447,8400	44,99%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>2.438.220,0000</b>	<b>1.383.285,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
19/03/2024	Análise Processual e Material.	SUPEL	26/03/2024	5
26/03/2024	Cotação de Preços.	SUPEL	05/04/2024	8
05/04/2024	Ajuste de Termo de Referência e SAMS.	SESAU	16/04/2024	7
16/04/2024	Cotação de Preços.	SESAU	19/04/2024	3
19/04/2024	Quadro Pré-Estimativo.	SUPEL	24/04/2024	3
24/04/2024	Análise de Preço.	SESAU	25/04/2024	1
25/04/2024	Análise do novo Termo de Referência e Novo Quadro Comparativo.	SUPEL	30/04/2024	3
30/04/2024	Aprovação do Quadro Comparativo - Registro de Preços e Aprovação das Cotações.	SESAU	07/05/2024	5
07/05/2024	Aprovação das Cotações, Ajuste no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Minuta de Contrato.	SESAU	14/05/2024	5
14/05/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	23/05/2024	7
23/05/2024	Parecer Jurídico.	PGE	04/06/2024	8
04/06/2024	Ajuste de Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.	SESAU	11/06/2024	5
11/06/2024	Justificativa à apontamentos da Procuradoria Geral do Estado.	SUPEL	03/07/2024	16
03/07/2024	Atendimento Parecer PGE.	SESAU	04/07/2024	1
04/07/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	05/07/2024	1
05/07/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	08/07/2024	1
08/07/2024	Pedido de Esclarecimento, Resposta e Publicações.	SUPEL	11/07/2024	3
11/07/2024	Impugnação, Resposta e Publicações.	SUPEL	19/07/2024	6
19/07/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	23/07/2024	2
23/07/2024	Envio de Propostas e Análise Técnica.	SESAU	31/07/2024	6
31/07/2024	Publicações da Análise de Propostas.	SUPEL	01/08/2024	1
01/08/2024	Solicitação de Amostra.	SUPEL	16/09/2024	32
16/09/2024	Análise Técnica das Propostas.	SESAU	26/09/2024	8
26/09/2024	Publicações de Análise Técnica.	SUPEL	30/09/2024	2
30/09/2024	Documentos de Habilitações.	SUPEL	03/10/2024	3
03/10/2024	Elaboração de Relatório Parcial.	SUPEL	07/10/2024	2
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>95</b>

**Observações:**

Grupos 01 e 02 referentes aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 não estão presentes neste relatório tendo em vista que encontram-se em fase recursal.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 8 de outubro de 2024 07:32:07

**VALDENIR GONÇALVES JUNIOR**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300055985