



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**RELATÓRIO ESTATÍSTICO**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
<b>1.1. N° Processo</b>	0009013737202315	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90164/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de agregados, e de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais, conforme especificações deste Termo de Referência, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, por um período de 01 (um) ano.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
<b>2.1. QTD</b>	<b>2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS</b>
1	Pedido de Esclarecimento (ID SEI 0052702431e 0052988466) e Resposta (ID SEI 0052882138 e 0053101025)
2	Pedido de Impugnação (ID SEI 0053003909) e Resposta (ID SEI 0053101025)

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
19.953.632/0001-06	SIM	SIM	SIM
05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	SIM
26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	SIM
04.596.384/0001-08	NÃO	SIM	SIM
29.540.289/0001-13	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	19.953.632/0001-06	NÃO	NÃO	1.642.886,4000	1.574.400,0000	4,17%
2	19.953.632/0001-06	NÃO	NÃO	2.652.017,7000	2.569.650,0000	3,11%
3	19.953.632/0001-06	NÃO	NÃO	3.225.686,4000	2.946.240,0000	8,66%
4	19.953.632/0001-06	NÃO	NÃO	14.045.019,7500	5.526.000,0000	60,66%
5	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	906.592,8000	705.900,0000	22,14%
6	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	1.543.117,2000	1.045.200,0000	32,27%
7	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	1.890.321,6000	1.046.400,0000	44,64%
8	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	7.500.242,2500	1.154.925,0000	84,60%
13	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	656.152,8000	349.770,0000	46,69%
14	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	1.013.838,3000	531.000,0000	47,62%
15	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	1.504.453,2000	520.500,0000	65,40%
16	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	2.996.723,2500	854.775,0000	71,48%
17	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	1.708.000,8000	910.470,0000	46,69%
18	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	2.652.017,7000	1.361.220,0000	48,67%
19	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	3.767.636,4000	1.303.500,0000	65,40%
20	04.596.384/0001-08	NÃO	NÃO	6.022.800,0000	903.420,0000	85,00%
21	29.540.289/0001-13	NÃO	NÃO	571.003,2000	489.060,0000	14,35%
22	29.540.289/0001-13	NÃO	NÃO	933.647,7000	699.270,0000	25,10%
23	29.540.289/0001-13	NÃO	NÃO	1.409.070,0000	1.053.000,0000	25,27%
24	29.540.289/0001-13	NÃO	NÃO	5.959.800,0000	4.822.020,0000	19,09%
25	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	8.390.242,5000	6.549.000,0000	21,95%
26	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	1.790.992,2000	1.575.300,0000	12,04%
27	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	2.001.854,4000	1.932.000,0000	3,49%
28	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	414.745,8000	378.000,0000	8,86%
29	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	23.125.278,0000	21.780.000,0000	5,82%
30	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	3.733.491,3000	3.630.000,0000	2,77%
31	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	568.830,0000	480.000,0000	15,62%
32	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	113.246,4000	113.246,4000	0%
33	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	1.715.875,2000	1.648.800,0000	3,91%
34	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	336.600,0000	333.000,0000	1,07%
35	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	12.804.906,0000	12.261.000,0000	4,25%
36	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	1.893.480,3000	1.893.480,3000	0%
37	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	995.452,5000	777.000,0000	21,95%
38	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	200.281,2000	189.000,0000	5,63%
39	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	1.715.875,2000	1.612.800,0000	6,01%
40	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	331.200,0000	324.000,0000	2,17%
41	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	23.125.278,0000	21.780.000,0000	5,82%
42	05.099.585/0004-05	NÃO	NÃO	3.455.868,9000	3.375.900,0000	2,31%
49	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	1.137.660,0000	888.000,0000	21,95%
50	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	246.892,8000	229.999,2000	6,84%
51	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	1.572.885,6000	1.572.885,6000	0%
52	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	323.390,1000	316.248,9000	2,21%
53	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	25.800.930,0000	23.895.000,0000	7,39%
54	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	4.159.471,5000	4.159.350,0000	0,00%
55	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	568.830,0000	408.000,0000	28,27%
56	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	134.246,4000	120.120,0000	10,52%
57	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	714.948,0000	623.550,0000	12,78%
58	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	160.495,5000	150.150,0000	6,45%
59	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	8.561.952,0000	8.179.200,0000	4,47%
60	26.917.005/0001-77	NÃO	NÃO	1.608.523,2000	1.608.523,2000	0%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>194.304.750,4500</b>	<b>153.150.273,6000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

**Nenhum item fracassado ou deserto**

**7. RECURSOS****Nenhum recurso****8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
15/03/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	05/04/2024	<b>15</b>
05/04/2024	Ajustes de Termo de Referência	DER	15/04/2024	<b>6</b>
15/04/2024	Cotação de Preços	SUPEL	21/05/2024	<b>26</b>
21/05/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	03/06/2024	<b>9</b>
03/06/2024	Parecer Jurídico	PGE	01/08/2024	<b>43</b>
01/08/2024	Ajustes de Termo de Referência	DER	28/08/2024	<b>19</b>
28/08/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	04/09/2024	<b>5</b>
04/09/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	06/09/2024	<b>2</b>
06/09/2024	Pedido de Esclarecimento e Impugnação	SUPEL	23/09/2024	<b>11</b>
24/09/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	25/09/2024	<b>1</b>
25/09/2024	Análise de Propostas e Habilitação	DER	16/10/2024	<b>15</b>
16/10/2024	Elaboração de Relatório Estatístico Final.	SUPEL	17/10/2024	<b>1</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>70</b>

**Observações:**

Informo que os lotes 03 e 10 estão em Fase Recursal.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 18 de outubro de 2024 10:12:57

**BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES**

Pregoeiro Oficial

Matrícula