

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

RETIFICAÇÃO

Considerando o Edital de Chamamento Público nº5/2024/SEAS-GDH;

ONDE SE LÊ:

TABELA 1

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Datas
FASE DE SELEÇÃO		
1	Publicação do Edital de Chamamento Público.	01/10/2024
2	Envio das propostas pelas OSCs.	02/10/2024 a 31/10/2024
3	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.	01/11/2024 a 05/11/2024
4	Divulgação do resultado preliminar.	06/11/2024
5	Interposição de recursos contra o resultado preliminar.	07/11/2024 a 13/11/2024 às 13h30min
6	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.	14/11/2024 a 18/11/2024
7	Publicação do resultado definitivo da Seleção após os recursos.	19/11/2024
8	Homologação do resultado definitivo.	21/11/2024
FASE DE CELEBRAÇÃO		
1	Convocação das OSCs selecionadas para apresentação do plano de trabalho e documentos necessários à celebração do Termo de Fomento.	22/11/2024 a 29/11/2024
2	Análise do Plano de Trabalho e verificação dos requisitos para celebração do Termo.	02/11/2024 a 06/12/2024
3	Convocação das OSCs para adequação do plano de trabalho e complementação documental (se houver).	06/12/2024
4	Prazo para adequação e reenvio de Plano de Trabalho atualizado e demais documentos.	09/12/2024 a 12/12/2024
5	Publicação da relação de OSCs com Plano de Trabalho aprovados.	13/12/2024

LEIA-SE:

TABELA 1

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Datas
FASE DE SELEÇÃO		
1	Publicação do Edital de Chamamento Público.	01/10/2024
2	Envio das propostas pelas OSCs.	02/10/2024 a 31/10/2024
3	Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.	01/11/2024 a 05/11/2024
4	Divulgação do resultado preliminar.	06/11/2024

5	Interposição de recursos contra o resultado preliminar.	07/11/2024 a 13/11/2024 às 13h30min
6	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.	14/11/2024 a 18/11/2024
7	Publicação do resultado definitivo da Seleção após os recursos.	19/11/2024
8	Homologação do resultado definitivo.	21/11/2024
FASE DE CELEBRAÇÃO		
1	Convocação das OSCs selecionadas para apresentação do plano de trabalho e documentos necessários à celebração do Termo de Fomento.	22/11/2024 a 29/11/2024
2	Análise do Plano de Trabalho e verificação dos requisitos para celebração do Termo.	02/12/2024 a 06/12/2024
3	Convocação das OSCs para adequação do plano de trabalho e complementação documental (se houver).	06/12/2024
4	Prazo para adequação e reenvio de Plano de Trabalho atualizado e demais documentos.	09/12/2024 a 12/12/2024
5	Publicação da relação de OSCs com Plano de Trabalho aprovados.	13/12/2024

ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA

Diretor Administrativo e Financeiro SEAS

Gestor e OD por Delegação - Portaria nº 634 de 01 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA**, **Diretor**, em 03/10/2024, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0053443923** e o código CRC **DC3EC32D**.

Referência: Caso responda esta Decreto, indicar expressamente o Processo nº 0026.001236/2024-51

SEI nº 0053443923