



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0033031921202331	1.2. N° Procedimento	PERP 90100/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Construção Civil para utilização em execução direta de serviços comuns de engenharia, para atender as unidades prisionais do Estado de Rondônia.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedidos de Esclarecimentos - id. 0051426524

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
41.744.352/0001-39	SIM	NÃO	SIM
14.956.632/0001-38	SIM	NÃO	SIM
38.317.540/0001-76	NÃO	SIM	SIM
50.691.627/0001-04	SIM	NÃO	SIM
33.608.025/0001-21	SIM	SIM	SIM
22.881.858/0001-45	NÃO	SIM	SIM
22.685.459/0001-09	SIM	SIM	SIM
44.706.333/0001-06	SIM	SIM	SIM
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
11	38.317.540/0001-76	NÃO	NÃO	1.774.980,0000	1.224.736,2000	31,00%
12	38.317.540/0001-76	NÃO	NÃO	1.024.119,5200	727.124,8592	29,00%
13	38.317.540/0001-76	NÃO	NÃO	300.118,6900	225.089,0175	25,00%
14	38.317.540/0001-76	NÃO	NÃO	656.335,8100	492.251,8575	25,00%
15	38.317.540/0001-76	NÃO	NÃO	180.523,6500	129.977,0280	28,00%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>3.936.077,6700</b>	<b>2.799.178,9622</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
07/02/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	21/02/2024	<b>10</b>
21/02/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	14/03/2024	<b>16</b>
21/03/2024	Cotação de Preços	SUPEL	22/03/2024	<b>1</b>
22/03/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	05/04/2024	<b>10</b>
11/04/2024	Parecer Jurídico	PGE	10/05/2024	<b>21</b>
14/05/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	03/06/2024	<b>14</b>
03/06/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	24/06/2024	<b>15</b>
24/06/2024	Instrução processual	SEJUS	12/07/2024	<b>14</b>
12/07/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	16/07/2024	<b>2</b>
22/07/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	24/07/2024	<b>2</b>
24/07/2024	Esclarecimentos/Impugnações	SEJUS	06/08/2024	<b>9</b>
07/08/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	08/08/2024	<b>1</b>
08/08/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SEJUS	07/11/2024	<b>65</b>
25/11/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	26/11/2024	<b>1</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>42</b>

**Observações:**

Registro que os itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07 ainda encontram-se em fase de habilitação (realizando diligência). Ademais, os itens 02, 08, 09 e 10, aguardam a juntada das peças recursais.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 27 de novembro de 2024 13:07:57

**THALES SILVA SOUZA**

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300189450