

Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0042002432202444	1.2. N° Procedimento	PE 90330/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SUGESP - Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de iluminação ornamental e engenharia sob a forma de locação, montagem e instalação, contemplando a manutenção e desmobilização de elementos decorativos diversos que compõem a decoração natalina para o evento NATAL DE LUZ 2024, realizado no Palácio Rio Madeira - PRM, para atender as necessidades da Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia - COMAP a pedido da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.				
1.7. Situação Final Certame	Revogado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
09.192.266/0001-58	SIM	SIM	NÃO
07.790.409/0001-06	SIM	SIM	NÃO
10.719.069/0001-23	NÃO	NÃO	NÃO
42.129.716/0001-33	SIM	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS	
Nenhuma proposta vencedora	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS			
6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Decoração - Ambiente	219.534,2100	Fracassado
2	Decoração - Ambiente	78.681,5000	Fracassado
3	Decoração - Ambiente	218.513,5500	Fracassado
4	Decoração - Ambiente	20.762,7600	Fracassado
5	Decoração - Ambiente	481.073,2800	Fracassado
6	Decoração - Ambiente	108.000,0000	Fracassado
7	Decoração - Ambiente	81.506,0400	Fracassado
8	Decoração - Ambiente	29.638,5600	Fracassado
9	Decoração - Ambiente	22.228,9200	Fracassado
10	Decoração - Ambiente	67.062,0000	Fracassado
11	Decoração - Ambiente	46.467,9000	Fracassado
12	Decoração - Ambiente	27.732,9400	Fracassado
13	Decoração - Ambiente	37.528,2900	Fracassado
14	Decoração - Ambiente	42.000,0000	Fracassado
15	Decoração - Ambiente	257.666,6700	Fracassado
16	Decoração - Ambiente	200.507,0200	Fracassado
17	Decoração - Ambiente	255.000,0000	Fracassado

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
06/06/2024	Análise Processual e Material.	SUPEL	11/06/2024	3
11/06/2024	Ajuste de Termo de Referência	SUGESP	24/06/2024	9
24/06/2024	Cotação de Preços	SUPEL	16/08/2024	39
16/08/2024	Ajustes de Termo de Referência	SUGESP	28/08/2024	8
28/08/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	03/09/2024	4
03/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	23/09/2024	14
23/09/2024	Ajuste de Termo de Referência	SUGESP	24/09/2024	1
24/09/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	27/09/2024	3
27/09/2024	Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	01/10/2024	2
01/10/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	15/10/2024	10
15/10/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SUGESP	11/11/2024	19
11/11/2024	Aviso de Revogação.	SUPEL	18/11/2024	5
18/11/2024	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	22/11/2024	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				70

Observações:

Revogado.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 26 de novembro de 2024 10:41:52

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial

ALINE CRUZ DE OLIVEIRA

Membro Comissão