



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0035000359202465	1.2. N° Procedimento	PERP 90347/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEPOG - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) na confecção e fornecimento de crachás, porta crachás e cordões, visando atender as necessidades desta Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Respondido sem alteração no TR e Edital, com manutenção da data de aberturado certame.
2	Pedido de Esclarecimento 0053982493 e Reposta 0054076480

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
28.516.274/0001-57	SIM	SIM	SIM
34.306.375/0001-04	SIM	SIM	SIM
38.822.842/0001-00	SIM	SIM	SIM
11.383.230/0001-01	SIM	NÃO	SIM
08.106.716/0001-80	SIM	SIM	SIM
36.205.411/0001-60	SIM	SIM	SIM
01.060.256/0001-57	SIM	SIM	SIM
02.055.120/0001-11	SIM	NÃO	SIM
02.583.967/0001-79	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS
Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	11.383.230/0001-01	NÃO	NÃO	7.375,0000	2.060,0000	72,07%
2	11.383.230/0001-01	NÃO	NÃO	3.310,0000	1.620,0000	51,06%
3	11.383.230/0001-01	NÃO	NÃO	1.640,0000	500,0000	69,51%
VALORES TOTAIS				12.325,0000	4.180,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
02/08/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	08/08/2024	4
12/08/2024	Cotação de Preços	SUPEL	27/08/2024	11
04/09/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	12/09/2024	6
13/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	20/09/2024	5
27/09/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	10/10/2024	9
10/10/2024	Publicação/ Abertura do Certame	SUPEL	26/10/2024	11
26/10/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SEPOG	29/10/2024	2
08/11/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	12/11/2024	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				43

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 13 de novembro de 2024 15:43:45

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Pregoeiro Oficial

Matrícula