



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. N° Processo	0030012353202308	1.2. N° Procedimento	PE 90214/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEFIN - Secretaria de Estado de Finanças		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns de Engenharia	
1.6. Objeto	Continuidade dos serviços de reforma no Posto Fiscal Wilson Souto, no município de Vilhena - RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
34.306.375/0001-04	SIM	SIM	NÃO
18.511.491/0001-09	SIM	SIM	NÃO
04.457.238/0001-00	SIM	SIM	NÃO
04.239.708/0001-50	SIM	SIM	NÃO
26.758.081/0001-87	SIM	SIM	NÃO
47.876.126/0001-98	SIM	NÃO	NÃO
09.373.909/0001-60	SIM	NÃO	NÃO
12.209.450/0001-78	SIM	NÃO	NÃO
14.172.493/0001-51	SIM	NÃO	NÃO
33.254.322/0001-16	SIM	SIM	SIM
35.297.841/0001-97	SIM	SIM	NÃO
01.999.130/0001-42	NÃO	SIM	NÃO
12.301.260/0001-86	SIM	SIM	NÃO
12.046.372/0001-38	SIM	SIM	NÃO
17.732.735/0001-02	SIM	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	33.254.322/0001-16	NÃO	NÃO	518.243,7800	378.317,9500	27,00%
VALORES TOTAIS				518.243,7800	378.317,9500	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
21/06/2024	1. Análise Processual e Material	SUPEL	25/06/2024	4
25/06/2024	2. Ajuste do Termo de Referência	SEFIN	18/07/2024	23
18/07/2024	3. Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	25/07/2024	7
25/07/2024	4. Parecer Jurídico	PGE	21/08/2024	27
21/08/2024	5. Análise dos apontamentos jurídicos	SUPEL	22/08/2024	1
22/08/2024	6. Parecer Jurídico	PGE	26/09/2024	35
26/09/2024	7. Ajuste do Termo de Referência	SEFIN	01/10/2024	5
01/10/2024	8. Instrumento Definitivo, Cadastro no sistema Compras.Gov e Publicação dos Avisos de Licitação	SUPEL	08/10/2024	7
08/10/2024	9. Abertura da Sessão	SUPEL	24/10/2024	16
24/10/2024	10. Análise de Proposta e Habilitação	SUPEL	06/11/2024	13
06/11/2024	11. Elaboração do Relatório Final	SUPEL	07/11/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				49

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 7 de novembro de 2024 12:38:34

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Pregoeiro Oficial
Matrícula 300160483