



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0009013372202230	1.2. N° Procedimento	PE 00244/2023-C3	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio (GESTOR DE AERÓDROMO, RESPONSÁVEL AVSEC E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) nos Aeroportos de Ariquemes, Guajará Mirim e Costa Marques do Estado de Rondônia, a pedido do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE – DER/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Fracassado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
04.900.474/0001-40	NÃO	SIM	NÃO
17.469.843/0001-34	NÃO	NÃO	NÃO
13.674.500/0001-50	SIM	SIM	NÃO
31.676.209/0001-01	SIM	NÃO	NÃO
25.453.131/0001-55	NÃO	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

Nenhuma proposta vencedora

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Prestação de serviços de apoio administrativo	984.624,2400	Fracassado
2	Prestação de serviços de apoio administrativo	984.662,8800	Fracassado
3	Prestação de serviços de apoio administrativo	984.721,0800	Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
03/10/2024	Publicações do AVISO DE RETORNO À FASE DO GRUPO/LOTE: 02 (Aeroporto de Guajará - Mirim/RO) e 03 (Costa Marques)	SUPEL	10/10/2024	5
10/10/2024	Análise de Proposta de preços, bem como Planilha de Custos, ajustadas, LOTE 02 e 03 pela SUPEL/ATP	SUPEL	17/10/2024	5
17/10/2024	Aviso reabertura de sessão.	SUPEL	17/12/2024	43
17/12/2024	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	18/12/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				54

Observações:

Insta informar que mediante o retorno de fase dos lotes 2 e 3, estes restaram fracassados tendo haja vista inabilitação e desclassificações em desatendimento ao previsto em edital e anexos.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 20 de dezembro de 2024 12:46:22

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial

THALES SILVA SOUZA

Equipe Apoio