



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO					
1.1. Nº Processo	0036103116202214	1.2. Nº Procedimento	PERP 00316/2023-C2	1.3. Nº Legislação	Lei 8666
1.4. Órgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços (SRP), do tipo menor preço por item e por lote, para aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "MATERIAIS DE NEUROLOGIA" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Sistema de Fixação (clamp), Manta, Sistema de Drenagem Externa, Fios de Suturas, Agulhas, Campo Cirúrgicos e outros) - EXERCÍCIO 2023/2024.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS	
Nenhuma Impugnação	

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS			
3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
09.222.411/0001-04	SIM	SIM	SIM
01.686.305/0001-61	NÃO	NÃO	SIM
32.818.302/0001-68	SIM	NÃO	SIM
01.122.234/0001-74	NÃO	NÃO	SIM
54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	SIM
29.897.978/0001-80	SIM	NÃO	SIM
14.425.382/0001-00	NÃO	NÃO	SIM
27.567.571/0001-69	NÃO	SIM	SIM
17.085.673/0001-94	NÃO	NÃO	SIM
11.619.992/0001-56	NÃO	NÃO	SIM
05.252.941/0001-36	NÃO	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS	
Nenhuma Empresa	

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
51	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	2.892.374,4000	963.182,4000	66,70%
52	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	619.119,6000	350.498,4000	43,39%
53	54.516.661/0080-05	NÃO	NÃO	473.509,5000	262.242,0000	44,62%
VALORES TOTAIS				3.985.003,5000	1.575.922,8000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS	
Nenhum item fracassado ou deserto	

7. RECURSOS	
Nenhum recurso	

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
10/10/2024	Revisão e Retificação da Aprovação Indevida referente ao Lote 03	SESAU	22/10/2024	8
08/11/2024	Cancelamento da homologação do GRUPO 03 e Aviso de retorno de Fase	SUPEL	11/11/2024	1
13/11/2024	Análise Técnica das Propostas	SESAU	18/11/2024	3
18/11/2024	Análise de Habilitação	SUPEL	22/11/2024	4
27/11/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	28/11/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				6

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 28 de novembro de 2024 12:52:12

LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

Pregoeiro Oficial

Matrícula 0

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Equipe Apoio

Matrícula 300138122