



## Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

### DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

<b>1.1. N° Processo</b>	0025002476202482	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90408/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Aquisição de pó de brita e brita tipo 1 para atender o Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado no município de Ji-Paraná - Rondônia, local de realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do estado de Rondônia - RONDOLEITE.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

#### 2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

**3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS**

<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
56.659.355/0001-41	SIM	NÃO	SIM
02.029.142/0001-07	SIM	SIM	SIM
04.995.622/0001-58	SIM	NÃO	SIM
10.791.704/0001-83	SIM	SIM	SIM
17.873.310/0001-13	SIM	NÃO	SIM
43.279.146/0001-20	SIM	SIM	SIM
29.540.289/0001-13	SIM	SIM	SIM

**4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS**

Nenhuma Empresa

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

<b>5.1. ITEM</b>	<b>5.2. CNPJ</b>	<b>5.3. EM RECURSO*</b>	<b>5.4. ITEM DE COTA</b>	<b>5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>5.6. VAL. OBTIDO (R\$)</b>	<b>5.7. DESCONTO FINAL</b>
1	10.791.704/0001-83	NÃO	NÃO	320.872,5000	310.500,0000	3,23%
2	10.791.704/0001-83	NÃO	NÃO	116.497,5000	112.500,0000	3,43%
3	10.791.704/0001-83	NÃO	SIM	106.957,5000	103.500,0000	3,23%
4	10.791.704/0001-83	NÃO	SIM	38.832,5000	37.500,0000	3,43%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>583.160,0000</b>	<b>564.000,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

Nenhum item fracassado ou deserto

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/09/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	11/09/2024	5
11/09/2024	Cotação de Preços	SUPEL	12/09/2024	1
12/09/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	18/09/2024	4
18/09/2024	Ajustes na cotação/Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	01/10/2024	9
01/10/2024	Parecer Jurídico	PGE	04/11/2024	24
04/11/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	07/11/2024	3
07/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	12/11/2024	3
12/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	26/11/2024	10
26/11/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	10/12/2024	10
10/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação/ Elaboração de Relatório Final	SUPEL	11/12/2024	1
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>39</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 11 de dezembro de 2024 10:31:56

**GRAZIELA GENOVEVA KETES**

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300\*\*\*\*00