



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036547611202142	1.2. N° Procedimento	PE 90181/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Rouparia Hospitalar (Enxoval), visando atender as Unidades de Saúde do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD; Hospital Regional São Francisco do Guaporé - HRSFG, Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP, Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia - CEMETRON/ANEXO JBS, Hospital Regional de Buritis - HRB, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - JP II, Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia - CDI; Hospital Regional de Extrema - HRE e Assistência Médica Intensiva - AMI-24h, por um Período de 12 (doze) meses.				
1.7. Situação Final Certame	Aberto		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
37.350.835/0001-81	SIM	NÃO	SIM
33.026.034/0001-04	SIM	NÃO	SIM
02.812.282/0001-57	SIM	NÃO	SIM
37.981.565/0001-07	SIM	NÃO	SIM
33.841.838/0001-67	NÃO	NÃO	SIM
11.737.128/0001-59	SIM	NÃO	SIM
46.344.078/0001-24	SIM	NÃO	SIM
00.556.225/0001-29	SIM	NÃO	SIM
27.236.708/0001-00	SIM	NÃO	SIM
45.118.371/0001-00	SIM	NÃO	SIM
17.504.052/0001-06	NÃO	NÃO	SIM
37.842.091/0001-12	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
128	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	55.152,0000	47.040,0000	14,71%
129	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	11.490,0000	9.800,0000	14,71%
130	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	205.299,2000	134.848,0000	34,32%
131	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	1.217.472,0000	799.680,0000	34,32%

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

132	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	146.842,2000	125.244,0000	14,71%
133	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	750,8400	636,0000	15,29%
134	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	921,9600	828,0000	10,19%
135	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	1.354,0800	1.260,0000	6,95%
136	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	166,0000	152,0000	8,43%
137	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	393,6400	360,0000	8,55%
138	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	89,3400	84,0000	5,98%
139	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	4.617,0000	3.500,0000	24,19%
140	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	60.021,0000	45.500,0000	24,19%
141	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	13.510,8000	12.906,0000	4,48%
142	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	5.004,0000	5.004,0000	0%
143	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	17.514,0000	17.514,0000	0%
144	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	17.514,0000	17.514,0000	0%
145	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	38.530,8000	38.530,8000	0%
146	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	13.761,0000	13.761,0000	0%
147	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	24.269,4000	24.269,4000	0%

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

148	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	4.003,2000	4.003,2000	0%
149	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	1.553,6000	1.553,6000	0%
150	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	4.556,8000	4.556,8000	0%
151	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	1.251,0000	1.251,0000	0%
152	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	13.551,7200	13.497,7000	0,40%
153	37.981.565/0001-07	NÃO	NÃO	1.251,0000	1.251,0000	0%
VALORES TOTAIS				1.860.840,5800	1.324.544,5000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
19/10/2022	Análise Processual e Material.	SUPEL	24/10/2022	3
24/10/2022	Ajuste de Termo de Referência.	SESAU	29/12/2022	48
06/02/2023	Adequação do Termo de Referência.	SESAU	31/03/2023	39
05/06/2023	Cotação de Preços.	SUPEL	28/06/2023	17
28/08/2023	Termo de Referência atualizado.	SESAU	08/09/2023	9
07/05/2024	Cotação de Preços atualizada.	SUPEL	14/05/2024	5
03/06/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	06/06/2024	3
10/06/2024	Parecer Jurídico.	PGE	18/07/2024	28
19/07/2024	Ajuste de Termo de Referência.	SESAU	24/07/2024	3
29/07/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	21/08/2024	17
21/08/2024	Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	22/08/2024	1
02/09/2024	Pedido de Esclarecimento.	SUPEL	03/09/2024	1
05/09/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	05/09/2024	0
04/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação.	SUPEL	06/12/2024	2
06/12/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	09/12/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				50

Observações:

Relatório Parcial.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 9 de dezembro de 2024 08:44:43

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****86