



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0025001097202475	1.2. N° Procedimento	PE 90375/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais para manutenção do Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado no município de Ji-Paraná - Rondônia, local de realização da Feira de Tecnologia e Agronegócio "Rondônia Rural Show Internacional " e Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - RONDOLITE.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
05.654.140/0001-05	SIM	SIM	NÃO
03.363.727/0001-21	SIM	SIM	NÃO
43.279.146/0001-20	SIM	SIM	SIM
55.649.447/0001-88	SIM	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
19	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	168,9000	162,0000	4,09%
20	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	232,9500	225,0000	3,41%
21	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	207,9900	207,9900	0%
22	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	292,6000	286,0000	2,26%
23	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	224,0400	224,0400	0%
24	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	182,9400	182,9400	0%
25	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	91,8200	88,0000	4,16%
26	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	542,2400	500,0000	7,79%
27	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	6.576,7000	6.250,0000	4,97%
28	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	316,6000	300,0000	5,24%
29	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	502,8000	465,0000	7,52%
30	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	436,9400	400,0000	8,45%
31	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	301,8900	294,0000	2,61%
32	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	150,1500	138,0000	8,09%

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

33	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	32,3800	30,0000	7,35%
34	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	38,6700	37,0000	4,32%
35	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	43,5000	42,0000	3,45%
36	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	47,5600	45,0000	5,38%
37	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	281,0000	270,0000	3,91%
38	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	526,0000	510,0000	3,04%
39	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	52,6400	50,0000	5,02%
40	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	212,4800	204,0000	3,99%
41	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	325,6600	310,0000	4,81%
42	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	7.379,0100	7.379,0100	0%
43	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.436,6600	1.436,0000	0,05%
44	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	91,2000	91,2000	0%
45	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	161,0000	161,0000	0%
46	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	293,5000	293,5000	0%
47	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	54,0000	54,0000	0%
48	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	324,0000	324,0000	0%

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

49	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	631,2000	631,2000	0%
50	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	240,0000	240,0000	0%
51	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.500,0000	1.500,0000	0%
52	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.320,0000	1.320,0000	0%
53	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.096,5000	1.096,5000	0%
54	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.133,5000	1.133,5000	0%
55	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.044,0000	1.044,0000	0%
56	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	684,0000	684,0000	0%
57	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	73,5000	73,5000	0%
58	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	39,5000	39,5000	0%
59	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	205,0000	205,0000	0%
60	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	976,5000	976,5000	0%
61	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.157,5000	1.157,5000	0%
62	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	8.090,5000	8.090,5000	0%
63	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	599,4000	599,4000	0%
64	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	129,3000	129,3000	0%

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

65	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	124,2000	124,2000	0%
66	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	242,0000	242,0000	0%
67	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	45,4000	45,4000	0%
68	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	1.020,0000	1.020,0000	0%
69	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	164,4000	164,4000	0%
70	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	2.064,0000	2.064,0000	0%
71	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	4.872,0000	4.872,0000	0%
72	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	8.347,2000	8.347,2000	0%
73	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	65,2000	65,2000	0%
74	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	9.080,0000	9.080,0000	0%
75	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	5.356,0000	5.356,0000	0%
76	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	996,0000	996,0000	0%
77	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	7,0000	7,0000	0%
78	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	72,7000	72,7000	0%
79	43.279.146/0001-20	NÃO	NÃO	33,6000	33,6000	0%
VALORES TOTAIS				72.937,9200	72.369,7800	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Bomba Hidráulica	3.560,1300	Fracassado
2	Motoserra Industrial	1.771,9400	Fracassado
3	Lavadora Alta Pressão	1.447,3000	Fracassado
4	Pulverizador Costal Motorizado	2.719,0000	Fracassado
5	Pulverizador Costal Manual	560,4600	Fracassado
6	Soprador	1.708,6700	Fracassado
7	Perfurador Solo	1.166,3300	Fracassado
8	Lixadeira	964,3200	Fracassado
9	Esmerilhadeira	1.004,0000	Fracassado
10	Serra Mármore	572,8700	Fracassado
11	Máquina De Cortar Metal	1.752,0000	Fracassado
12	Martelete	7.023,8100	Fracassado
13	Compressor De Ar	5.553,3300	Fracassado
14	Máquina Solda Portátil	2.608,0000	Fracassado
15	Carrinho Mão	630,3200	Fracassado
16	Escada Doméstica	498,4200	Fracassado
17	Escada Extensível De Alumínio	1.002,0000	Fracassado
18	Escada Extensível De Alumínio	580,9000	Fracassado

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
30/07/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	05/08/2024	4
05/08/2024	Ajustes de Termo de Referência	SEAGRI	13/08/2024	6
13/08/2024	Cotação de Preços	SUPEL	09/09/2024	19
09/09/2024	Aprovação do Quadro Estimativo / Declaração de Adequação Orçamentária	SEAGRI	17/09/2024	6
17/09/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	23/09/2024	4
23/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	24/10/2024	23
24/10/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	29/10/2024	3
29/10/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no Sistema ComprasGov	SUPEL	06/11/2024	6
06/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	11/11/2024	3
11/11/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	22/11/2024	9
22/11/2024	Análise das Propostas e Habilitação	SUPEL	26/11/2024	2
26/11/2024	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	27/11/2024	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				48

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 3 de dezembro de 2024 11:27:41

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****00