



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036019471202389	1.2. N° Procedimento	PE 00695/2023-C1	1.3. N° Legislação	Lei 8666
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos Resíduos Grupo "D" para atender o Hospital de Retaguarda de Rondônia - HRRO, por um período de 12 meses.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
84.555.564/0001-80	NÃO	SIM	SIM
07.503.890/0001-01	SIM	SIM	SIM
17.178.720/0001-44	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	84.555.564/0001-80	NÃO	NÃO	2.418.117,1200	2.057.874,3600	14,90%
VALORES TOTAIS				2.418.117,1200	2.057.874,3600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
17.178.720/0001-44	1	Aceito	06/01/2025	Indeferido	15/01/2025

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
22/08/2024	Atualização das Propostas de Preços	SUPEL	27/08/2024	3
27/08/2024	Homologação do Certame	SUPEL	17/09/2024	15
17/09/2024	Análise de Decisão Judicial	SUPEL	01/10/2024	10
01/10/2024	Elaboração do Termo Contratual	SESAU	10/10/2024	7
10/10/2024	Parecer Jurídico	PGE	22/10/2024	8
22/10/2024	Ciência de Ordem de Serviço	SESAU	04/11/2024	9
19/11/2024	Publicação do aviso de Suspensão de Sessão de Retorno de Fase	SUPEL	26/11/2024	5
26/11/2024	Análise Decisão Judicial	SESAU	26/12/2024	22
26/12/2024	Publicação do Aviso de Sessão de Continuidade	SUPEL	27/12/2024	1
27/12/2024	Análise Proposta e Habilitação	SUPEL	30/12/2024	1
30/12/2024	Recursos Administrativos	SUPEL	20/01/2025	15
20/01/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	21/01/2025	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				51

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 21 de janeiro de 2025 13:02:13

THALES SILVA SOUZA

Pregoeiro Oficial

JOSÉLIA PAGANI FERREIRA

Equipe Apoio