



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0025003077202439	1.2. N° Procedimento	PE 90501/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Locação de treliças e equipamentos de contenção para atender a 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite, no período de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
17.515.170/0001-01	SIM	SIM	SIM
07.273.545/0001-10	SIM	NÃO	SIM
07.790.409/0001-06	SIM	SIM	SIM
09.441.345/0001-55	SIM	NÃO	SIM
12.920.840/0001-51	SIM	SIM	SIM
15.655.026/0001-45	SIM	NÃO	SIM
06.372.655/0001-77	NÃO	NÃO	SIM
21.843.410/0001-74	SIM	SIM	SIM
00.813.247/0001-27	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	12.920.840/0001-51	NÃO	NÃO	106.354,4400	96.000,0000	9,74%
2	12.920.840/0001-51	NÃO	NÃO	11.215,5000	10.200,0000	9,05%
3	12.920.840/0001-51	NÃO	NÃO	9.686,8800	9.686,8800	0%
4	00.813.247/0001-27	NÃO	SIM	27.972,1200	26.400,0000	5,62%
5	00.813.247/0001-27	NÃO	SIM	11.442,0000	10.800,0000	5,61%
VALORES TOTAIS				166.670,9400	153.086,8800	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/10/2024	Análise Processual e Material.	SUPEL	10/10/2024	4
10/10/2024	Cotação de Preços.	SUPEL	15/10/2024	3
15/10/2024	Ajustes de Termo de Referência.	SEAGRI	04/11/2024	14
21/11/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SEAGRI	03/12/2024	8
03/12/2024	Ajustes de Termo de Referência.	SEAGRI	13/12/2024	8
16/12/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov.	SUPEL	17/12/2024	1
18/12/2024	Publicação de Aviso de Licitação.	SUPEL	19/12/2024	1
19/12/2024	Abertura da Sessão.	SUPEL	06/01/2025	12
06/01/2025	Análise das Propostas.	SUPEL	13/01/2025	5
13/01/2025	Elaboração do Relatório Final.	SUPEL	21/01/2025	6
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				32

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2025 13:52:06

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Emitido em : 22/01/2025 13:52:06 - CTI/SUPEL
Sistema de Apoio ao Pregoeiro 3-4

Pregoeiro Oficial