



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0025002881202409	1.2. N° Procedimento	PE 90503/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação preparada: café da manhã para produtores da agricultura familiar e coffee break, para atender as demandas da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - RONDOLITE, no período de 26 a 31 de maio de 2025, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
41.791.783/0001-56	SIM	SIM	SIM
33.174.770/0001-00	SIM	NÃO	SIM
17.515.170/0001-01	SIM	SIM	SIM
49.975.935/0001-82	SIM	SIM	SIM
54.634.918/0001-11	SIM	SIM	SIM
15.037.271/0001-99	SIM	NÃO	SIM
28.023.579/0001-27	SIM	SIM	SIM
32.732.355/0001-61	SIM	SIM	SIM
25.238.588/0001-47	SIM	SIM	SIM
21.586.120/0001-92	SIM	NÃO	SIM
22.881.445/0001-60	SIM	SIM	SIM
13.662.140/0001-77	SIM	SIM	SIM
03.618.862/0001-70	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	32.732.355/0001-61	NÃO	NÃO	75.264,0000	44.531,2000	40,83%
2	32.732.355/0001-61	NÃO	NÃO	12.306,0000	7.050,0000	42,71%
VALORES TOTAIS				87.570,0000	51.581,2000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
11/10/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	21/10/2024	6
21/10/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	06/11/2024	12
06/11/2024	Cotação de Preços	SUPEL	18/11/2024	8
18/11/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	27/11/2024	7
27/11/2024	Parecer Jurídico	PGE	03/12/2024	4
03/12/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	10/12/2024	5
10/12/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	13/12/2024	3
13/12/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	17/12/2024	2
17/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	07/01/2025	15
07/01/2025	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	08/01/2025	1
08/01/2025	Elaboração de Relatório Estatístico	SUPEL	09/01/2025	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				43

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 14 de janeiro de 2025 20:19:37

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****00