



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0009067742202259	1.2. N° Procedimento	CP 00023/2023	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes		1.5. Categoria do item	Serviços Especiais de Engenharia	
1.6. Objeto	Construção de Ponte Mista (Aço e Concreto), na travessia do Rio Pimenta Bueno, no município de Chupinguaia, RO-495, Trecho: RO-391 à RO-496, KM 42,20.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	A empresa TRENA CONSTRUTORA apresentou pedido de esclarecimento (ID's 0053756449 e 0053759211), o qual foi encaminhado ao setor técnico do DER/RO para providenciar resposta, tendo a mesma não resultando em Adendo Modificador, permanecendo inalterado a Abertura da Licitação.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
41.536.372/0001-14	NÃO	NÃO	NÃO
55.087.905/0001-32	SIM	NÃO	NÃO
34.251.735/0001-00	SIM	NÃO	NÃO
15.800.170/0001-28	NÃO	NÃO	NÃO
21.432.974/0001-14	SIM	SIM	NÃO
07.577.306/0001-54	NÃO	SIM	SIM
28.902.679/0001-23	SIM	NÃO	NÃO
34.611.292/0001-10	NÃO	NÃO	NÃO
09.331.963/0001-42	SIM	SIM	NÃO
75.229.658/0001-79	SIM	NÃO	NÃO
08.666.201/0001-34	NÃO	SIM	NÃO
38.446.834/0001-06	SIM	NÃO	NÃO
11.006.117/0001-07	SIM	SIM	NÃO
18.742.098/0001-18	NÃO	NÃO	NÃO
33.281.390/0001-74	NÃO	NÃO	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
11.006.117/0001-07	1
33.281.390/0001-74	1
41.536.372/0001-14	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	07.577.306/0001-54	NÃO	NÃO	11.340.537,0400	11.221.313,7100	1,05%
VALORES TOTAIS				11.340.537,0400	11.221.313,7100	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
09/08/2023	1. Análise Processual e Material	SUPEL	10/08/2023	1
10/08/2023	2. Ajustes no Termo de Referência	DER	23/10/2023	74
23/10/2023	3. Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	07/11/2023	15
07/11/2023	4. Parecer Jurídico	PGE	08/01/2024	62
08/01/2024	5. Ajustes no Termo de Referência	DER	24/07/2024	198
24/07/2024	6. Despacho da CPLO visando que a Secretaria corrigisse ou justificasse os apontamentos do Parecer nº 456/2023/PGE-DERADM.	SUPEL	31/07/2024	7
31/07/2024	7. Ajustes no Termo de Referência	DER	28/08/2024	28
28/08/2024	8. Despacho da CPLO visando que a Secretaria corrigisse especificações técnicas alusiva a Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm.	SUPEL	29/08/2024	1
29/08/2024	9. Ajustes no Termo de Referência	DER	09/09/2024	11
09/09/2024	10. Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	11/09/2024	2
11/09/2024	11. Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	14/10/2024	33
14/10/2024	12. Pedidos de Impugnações	DER	21/10/2024	7
21/10/2024	13. Abertura da Sessão	SUPEL	23/10/2024	2
23/10/2024	14. Análise das Propostas de Preços e Habilitação	SUPEL	10/01/2025	79
10/01/2025	15. Elaboração de Relatório Final	SUPEL	15/01/2025	5
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				145

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 15 de janeiro de 2025 10:12:45

HARRISSON LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES

Presidente Comissao

Matrícula 300****31

NADIANE DA COSTA LAIA

Membro Comissao

Matrícula 300****69

MARIA CAROLINA DE CARVALHO

Membro Comissao

Matrícula 300****97