



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0033030929202381	1.2. N° Procedimento	PE 90089/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Constitui objeto da presente solicitação, à autorização quanto a instauração de Processo Administrativo a fim de adquirir 1 (UM) Veículo que terá a finalidade de atender as necessidades futuras do projeto em questão, tendo em vista a Central Integrada de Alternativas Penais - CIAP em Porto Velho que promoverá o atendimento e acompanhamento gradativamente de aproximadamente 2000 (dois mil) cumpridores das alternativas penais, no período de 36 meses, se faz necessário a aquisição do veículo para a fiscalização. Os equipamentos serão utilizados para elevar a produtividade administrativa da Secretaria de Estado de Justiça (Sede PRM, Unidades Prisionais, Corregedoria, Núcleo de Padi, Bases do GAPE, Unidades geridas pelas Diretorias Regionais I, II e III).				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
34.036.901/0001-55	SIM	NÃO	SIM
53.561.083/0001-54	SIM	NÃO	SIM
54.410.640/0001-07	SIM	NÃO	SIM
35.715.234/0004-42	NÃO	NÃO	SIM
30.903.216/0001-28	NÃO	SIM	SIM
50.325.167/0001-09	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	30.903.216/0001-28	NÃO	NÃO	82.281,1300	80.000,0000	2,77%
VALORES TOTAIS				82.281,1300	80.000,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
20/11/2023	Análise Processual e Material	SUPEL	07/12/2023	13
07/12/2023	Cotação de Preços	SUPEL	11/12/2023	2
11/12/2023	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	10/04/2024	87
10/04/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	25/04/2024	11
25/04/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	02/07/2024	48
02/07/2024	Nova cotação	SUPEL	17/07/2024	11
17/07/2024	Parecer Jurídico	PGE	26/08/2024	28
26/08/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	23/12/2024	85
23/12/2024	Instrumento Convocatório Definitivo e Cadastro no Sistema Compras.GOV	SUPEL	26/12/2024	3
26/12/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	03/01/2025	6
03/01/2025	Abertura da Sessão	SUPEL	16/01/2025	9
16/01/2025	Análise De Proposta e Habilitação	SUPEL	22/01/2025	4
22/01/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	23/01/2025	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				60

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 23 de janeiro de 2025 13:18:13

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro Oficial

MAIZA BRAGA BARBETO

Equipe Apoio