



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0037496989202161	1.2. N° Procedimento	PERP 90146/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESDEC - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas plataforma de acessibilidade instalada nas Unidades Integradas de Segurança Pública - UNISP's do estado de Rondônia, incluindo fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais permanentes (mediante ressarcimento), em 06 (seis) plataformas de acessibilidade por um período de 24 (vinte e quatro) meses.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
27.029.467/0001-10	SIM	SIM	NÃO
30.926.988/0001-85	SIM	NÃO	NÃO
39.827.741/0001-86	SIM	NÃO	NÃO
30.296.870/0001-10	SIM	NÃO	NÃO
36.654.449/0001-10	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	61.200,0000	17.639,0000	71,18%
2	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	61.200,0000	17.639,0000	71,18%
3	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	61.200,0000	18.800,0000	69,28%
4	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	65.550,0000	23.760,0000	63,75%
5	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	65.550,0000	23.760,0000	63,75%
6	36.654.449/0001-10	NÃO	NÃO	65.550,0000	23.760,0000	63,75%
VALORES TOTAIS				380.250,0000	125.358,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/01/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	08/02/2024	25
08/02/2024	Cotação de Preços	SUPEL	21/03/2024	30
21/03/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESDEC	19/04/2024	21
19/04/2024	Nova Análise Material	SUPEL	26/04/2024	5
26/04/2024	Aprovação do Quadro Comparativo de Preços	SESDEC	09/05/2024	9
09/05/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	15/05/2024	4
15/05/2024	Parecer Jurídico	PGE	05/06/2024	15
05/06/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESDEC	22/07/2024	33
22/07/2024	Nova Cotação de Preços	SUPEL	26/07/2024	4
31/07/2024	Aprovação do Quadro Comparativo	SESDEC	06/08/2024	4
06/08/2024	Nova Análise Material	SUPEL	14/08/2024	6
14/08/2024	Novo ajuste de Termo de Referência	SESDEC	10/09/2024	19
10/09/2024	Intenção de Registro de Preços	SUPEL	05/11/2024	40
05/11/2024	Novo IC Definitivo e Atualização de Cadastro	SUPEL	27/11/2024	16
27/11/2024	Publicação	SUPEL	02/12/2024	3
16/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	19/12/2024	3
19/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	03/01/2025	11
03/01/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	10/01/2025	5
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				152

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro Oficial

Matrícula 300****86