



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0025003018202461	1.2. N° Procedimento	PE 90524/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Aquisição de grama, locação de plantas ornamentais e locação de ornamentação por empresa especializada em jardinagem/paisagismo para atender o Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado no município de Ji-Paraná, Rondônia, local de realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite, que ocorrerá no período de 26 a 31 de maio de 2025.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
50.837.852/0001-06	SIM	NÃO	SIM
17.515.170/0001-01	SIM	SIM	SIM
39.612.284/0001-02	SIM	SIM	SIM
41.968.337/0001-74	SIM	NÃO	SIM
49.975.935/0001-82	SIM	SIM	SIM
08.362.723/0001-42	SIM	SIM	SIM
28.023.579/0001-27	SIM	SIM	SIM
14.308.564/0001-09	SIM	NÃO	SIM
08.435.386/0001-76	SIM	SIM	SIM
42.509.955/0001-19	SIM	SIM	SIM
84.577.139/0001-92	SIM	SIM	SIM
12.920.840/0001-51	SIM	SIM	SIM
44.266.238/0001-39	SIM	SIM	SIM
30.698.444/0001-03	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	67.590,0000	46.500,0000	31,20%
2	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	15.174,6000	5.880,0000	61,25%
3	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	13.500,0000	5.184,0000	61,60%
4	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	10.350,0000	3.984,0000	61,51%
5	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	5.882,4000	2.520,0000	57,16%
6	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	18.000,0000	5.880,0000	67,33%
7	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	19.002,0000	8.820,0000	53,58%
8	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	5.956,2000	2.940,0000	50,64%
9	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	1.932,0000	1.140,0000	40,99%
10	84.577.139/0001-92	NÃO	NÃO	5.100,0000	2.940,0000	42,35%
VALORES TOTAIS				162.487,2000	85.788,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
08/11/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	21/11/2024	9
21/11/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	26/11/2024	3
26/11/2024	Cotação de Preços	SUPEL	29/11/2024	3
29/11/2024	Aprovação do Quadro Estimativo / Declaração de Adequação Financeira - DAF	SEAGRI	04/12/2024	3
04/12/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	06/12/2024	2
06/12/2024	Parecer Jurídico	PGE	12/12/2024	4
12/12/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEAGRI	17/12/2024	3
17/12/2024	Retificação no Quadro Estimativo de Preços	SUPEL	18/12/2024	1
18/12/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	30/12/2024	8
30/12/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	06/01/2025	5
06/01/2025	Abertura da Sessão	SUPEL	21/01/2025	11
21/01/2025	Análise de Propostas e Habilitação	SUPEL	28/01/2025	5
28/01/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	30/01/2025	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				46

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2025 13:10:32

GRAZIELA GENOVEVA KETES

Pregoeiro Oficial