



## Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

### DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

<b>1.1. N° Processo</b>	0004005571202486	<b>1.2. N° Procedimento</b>	PE 90350/2024	<b>1.3. N° Legislação</b>	Lei 14133
<b>1.4. Orgão</b>	CBMRO - Corpo de Bombeiros Militar		<b>1.5. Categoria do item</b>	Bens Comuns	
<b>1.6. Objeto</b>	Pretensa aquisição de ABTF - Caminhão 4X4 Auto Bomba Tanque Florestal, de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes no item 04 deste Termo de Referência, bem como no documento denominado Solicitação e Aquisição de Materiais e Serviços – SAMS (id. 0049464894). A licitação será por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for do seu interesse.				
<b>1.7. Situação Final Certame</b>	Êxito		<b>1.8. Sistema de Compras</b>	ComprasNet	

#### 2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

**3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS**

<b>3.1. CNPJ</b>	<b>3.2. EPP/ME</b>	<b>3.3. RO</b>	<b>3.4. HABILITADA</b>
04.043.949/0001-20	NÃO	NÃO	NÃO
46.135.499/0001-45	NÃO	NÃO	NÃO
03.093.776/0010-82	NÃO	SIM	NÃO
92.249.150/0001-51	NÃO	NÃO	NÃO
51.552.005/0001-68	NÃO	NÃO	NÃO
46.872.557/0001-13	SIM	NÃO	SIM
15.655.026/0001-45	SIM	NÃO	NÃO
89.422.042/0001-24	NÃO	NÃO	SIM

**4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS**

Nenhuma Empresa

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

<b>5.1. ITEM</b>	<b>5.2. CNPJ</b>	<b>5.3. EM RECURSO*</b>	<b>5.4. ITEM DE COTA</b>	<b>5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)</b>	<b>5.6. VAL. OBTIDO (R\$)</b>	<b>5.7. DESCONTO FINAL</b>
1	89.422.042/0001-24	NÃO	NÃO	15.546.053,4600	14.364.000,0000	7,60%
2	46.872.557/0001-13	NÃO	SIM	2.591.008,9100	2.591.000,0000	0,00%
<b>VALORES TOTAIS</b>				<b>18.137.062,3700</b>	<b>16.955.000,0000</b>	

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

Nenhum item fracassado ou deserto

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

**8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

<b>8.1. DT. INÍCIO</b>	<b>8.2. ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>8.3. ORGÃO</b>	<b>8.4. DT. TÉRMINO</b>	<b>8.5. QTD DIAS</b>
17/06/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	21/06/2024	<b>4</b>
21/06/2024	Cotação de Preços	SUPEL	03/07/2024	<b>8</b>
03/07/2024	Ajuste de Termo de Referência	CBMRO	03/09/2024	<b>44</b>
03/09/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	13/09/2024	<b>8</b>
13/09/2024	Parecer Jurídico	PGE	12/11/2024	<b>42</b>
12/11/2024	Ajuste de Termo de Referência	CBMRO	22/11/2024	<b>8</b>
22/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	02/12/2024	<b>6</b>
02/12/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	05/12/2024	<b>3</b>
05/12/2024	Nova cotação de preços	SUPEL	09/12/2024	<b>2</b>
09/12/2024	Publicação de adendo modificador	SUPEL	11/12/2024	<b>2</b>
11/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	20/12/2024	<b>7</b>
20/12/2024	Análise de Propostas	CBMRO	27/12/2024	<b>5</b>
27/12/2024	Análise de Habilitação	SUPEL	03/01/2025	<b>5</b>
03/01/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	07/01/2025	<b>2</b>
<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL</b>				<b>47</b>

**Observações:**

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 8 de janeiro de 2025 09:42:22

**RONALDO ALVES DOS SANTOS**

Pregoeiro Oficial

Emitido em : 08/01/2025 09:42:22 - CTI/SUPEL  
Sistema de Apoio ao Pregoeiro 3-4

Matrícula 200\*\*\*\*53