



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0036056320202310	1.2. N° Procedimento	PE 90221/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SESAU - Secretaria de Estado de Saúde		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de serviço especializado de Cirurgias Pediátricas, contemplando todas suas classificações e áreas atinentes à especialidade pediátrica, com assistência e vigilância clínica pré e pós operatório (consulta inicial, ato cirúrgico, acompanhamento de evolução diária, alta hospitalar e demais procedimentos pertinentes), para fins terapêuticos, diagnóstico e cirúrgico de forma complementar, visando atender as demandas do Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), Hospital Regional de Cacoal (HRC), os pacientes da Neonatologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), Policlínica Oswaldo Cruz (POC) e a fila de cirurgias eletivas de responsabilidade do (CAIS-GERREG), por um período de 05 (cinco) anos nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Pedido de Esclarecimento (0054996803; 0055125107) Resposta (0055181443)
2	Pedido Impugnação (0055178646; 0055178889) Resposta (0055181443)

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
44.371.166/0001-90	SIM	SIM	SIM
22.911.232/0001-34	NÃO	NÃO	SIM
09.434.557/0001-05	NÃO	SIM	SIM
43.700.679/0001-34	NÃO	NÃO	SIM
23.623.115/0001-38	SIM	NÃO	SIM
44.576.926/0001-03	SIM	NÃO	SIM
27.414.250/0001-24	NÃO	NÃO	SIM
09.499.037/0001-80	SIM	SIM	SIM
20.864.406/0001-20	SIM	SIM	SIM
36.241.914/0001-91	SIM	NÃO	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	633.018,6000	615.598,2000	2,75%
2	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	1.287.137,8200	1.251.716,3400	2,75%
3	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	1.287.137,8200	1.251.716,3400	2,75%
4	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	1.417.433,8200	1.251.716,3400	11,69%
5	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	1.417.433,8200	1.251.716,3400	11,69%
6	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	844.027,2000	820.800,0000	2,75%
7	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	2.574.275,6400	2.532.720,0000	1,61%
8	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	1.417.433,8200	1.390.800,0000	1,88%
9	09.434.557/0001-05	NÃO	NÃO	422.013,6000	421.920,0000	0,02%
VALORES TOTAIS				11.299.912,1400	10.788.703,5600	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

7.1. CNPJ	7.2. ITEM	7.3. INTENÇÃO	7.4. DATA DO RECURSO	7.5. JULGAMENTO	7.6. DATA DO JULGAMENTO
20.864.406/0001-20	1	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
20.864.406/0001-20	2	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
20.864.406/0001-20	3	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
20.864.406/0001-20	4	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
20.864.406/0001-20	5	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
20.864.406/0001-20	6	Aceito	14/01/2025	Indeferido	30/01/2025
23.623.115/0001-38	7	Aceito	14/01/2025	Indeferido	23/01/2025
23.623.115/0001-38	8	Aceito	14/01/2025	Indeferido	23/01/2025
23.623.115/0001-38	9	Aceito	14/01/2025	Indeferido	23/01/2025

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
10/06/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	18/06/2024	6
18/06/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	21/06/2024	3
21/06/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	28/06/2024	5
28/06/2024	Parecer Jurídico	PGE	06/08/2024	27
07/08/2024	Ajuste de Termo de Referência	SESAU	31/10/2024	61
31/10/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	07/11/2024	5
07/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	18/11/2024	7
18/11/2024	Esclarecimentos/Impugnações	SESAU	28/11/2024	8
02/12/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	03/12/2024	1
03/12/2024	Análise de Propostas e Habilitação	SESAU	09/01/2025	27
09/01/2025	Análise e Termo de Julgamento dos Recursos; Elaboração de Relatório Parcial	SUPEL	23/01/2025	10
23/01/2025	Adjudicação e Homologação Parcial	SESAU	28/01/2025	3
28/01/2025	Análise e Termo de Julgamento dos Recursos; Elaboração de Relatório Final	SUPEL	30/01/2025	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				36

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 30 de janeiro de 2025 13:02:39

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR

Pregoeiro Oficial