



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0015008619202306	1.2. N° Procedimento	PERP 90262/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de Preços para futura e eventual contratação de solução hiperconvergente para datacenter, visando atender as necessidades e demandas da IDARON, que é uma autarquia de abrangência estadual que atualmente conta com 100 escritórios espalhados em todo o território de Rondônia, entre postos fiscais, Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal, Supervisões Regionais e escritórios administrativos.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	Esclarecimento 0055102884 - Resposta: ID, 0055115577, 0055160974, 0055161515

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	SIM
43.883.458/0001-49	SIM	NÃO	SIM
29.216.954/0001-18	SIM	SIM	SIM

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS**Nenhuma Empresa****5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	2.624.455,5600	2.316.000,0000	11,75%
2	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	4.590.360,0000	4.322.286,0000	5,84%
3	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	154.611,0000	109.800,0000	28,98%
4	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	713.750,0000	695.700,0000	2,53%
5	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	937.333,3200	780.000,0000	16,79%
6	30.088.923/0001-08	NÃO	NÃO	18.636,8000	4.400,0000	76,39%
VALORES TOTAIS				9.039.146,6800	8.228.186,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**Nenhum item fracassado ou deserto****7. RECURSOS****Nenhum recurso**

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
04/04/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	06/05/2024	22
06/05/2024	Ajuste de Termo de Referência	IDARON	07/05/2024	1
08/05/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	20/05/2024	8
20/05/2024	Ajuste de Termo de Referência	IDARON	08/07/2024	35
10/07/2024	Cotação de Preços	SUPEL	15/07/2024	3
19/07/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	26/07/2024	5
26/07/2024	Parecer Jurídico	PGE	06/09/2024	30
08/10/2024	Ajuste de Termo de Referência	IDARON	04/11/2024	19
04/11/2024	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	12/11/2024	6
12/11/2024	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	18/11/2024	4
26/11/2024	Pedidos de Esclarecimento	SUPEL	27/11/2024	1
28/11/2024	Abertura da Sessão	SUPEL	29/11/2024	1
30/11/2024	Análise de Propostas e Habilitação	IDARON	29/01/2025	43
30/01/2025	Análise de Habilitação	SUPEL	03/02/2025	2
06/02/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	12/02/2025	4
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				56

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 26 de fevereiro de 2025 08:27:33

ELENILSON JOSÉ SÁTIMO FRELIK

Pregoeiro Oficial