



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. N° Processo	0033004056202431	1.2. N° Procedimento	PERP 90469/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEJUS - Secretaria de Estado de Justiça		1.5. Categoria do item	Bens Comuns	
1.6. Objeto	Registro de preço para eventual e futuro fornecimento de som, iluminação e palco, incluindo montagem e desmontagem para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS/RO				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Nenhuma Impugnação

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO
17.515.170/0001-01	SIM	SIM	NÃO
22.277.050/0001-53	SIM	SIM	NÃO
25.125.236/0001-85	SIM	SIM	NÃO
15.037.271/0001-99	SIM	NÃO	NÃO
04.433.214/0001-02	NÃO	NÃO	SIM
28.023.579/0001-27	SIM	SIM	NÃO
07.273.545/0001-10	SIM	NÃO	NÃO
07.790.409/0001-06	SIM	SIM	NÃO
12.560.276/0001-03	SIM	SIM	NÃO
21.586.120/0001-92	SIM	NÃO	NÃO
08.156.871/0001-00	NÃO	SIM	NÃO
12.920.840/0001-51	SIM	SIM	NÃO
26.353.266/0001-01	SIM	SIM	SIM
33.811.861/0001-09	SIM	SIM	NÃO
33.429.509/0001-03	SIM	SIM	NÃO
00.813.247/0001-27	SIM	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Nenhuma Empresa

5. PROPOSTAS VENCEDORAS						
5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	26.353.266/0001-01	NÃO	NÃO	237.896,5700	43.500,0000	81,71%
2	26.353.266/0001-01	NÃO	NÃO	153.681,6600	30.800,0000	79,96%
3	26.353.266/0001-01	NÃO	NÃO	2.599,1700	1.000,0000	61,53%
VALORES TOTAIS				394.177,4000	75.300,0000	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS
Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS
Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
23/09/2024	Análise Processual e Material	SUPEL	27/09/2024	4
27/09/2024	Cotação de Preços	SUPEL	03/10/2024	4
03/10/2024	Ajustes no Termo de Referência / Aprovação do Quadro de Preços	SEJUS	25/10/2024	16
25/10/2024	Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	04/11/2024	6
04/11/2024	Novos ajustes no Termo de Referência.	SEJUS	27/11/2024	17
27/11/2024	Parecer Jurídico	PGE	09/12/2024	8
09/12/2024	Ajuste de Termo de Referência	SEJUS	17/12/2024	6
17/12/2024	Análise Intenção de Registro de Preços – IRP.	SEJUS	11/01/2025	18
11/01/2025	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	13/01/2025	1
13/01/2025	Publicação do Aviso de Licitação	SUPEL	14/01/2025	1
14/01/2025	Abertura da Sessão	SUPEL	30/01/2025	12
30/01/2025	Análise de Propostas e Habilitação	SEJUS	11/02/2025	8
11/02/2025	Elaboração de Relatório Final	SUPEL	13/02/2025	2
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				30

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 13 de fevereiro de 2025 12:28:56

MAIZA BRAGA BARBETO
Pregoeiro Oficial