



**Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL**

**D E S P A C H O**

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

1.1. N° Processo	0041002724202497	1.2. N° Procedimento	PE 90539/2024	1.3. N° Legislação	Lei 14133
1.4. Órgão	SEDEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns	
1.6. Objeto	Contratação de empresa especializada em realização de serviços de Segurança Patrimonial e Bombeiro Civil, para atender esta Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SEDEC, na 12ª edição do evento Rondônia Rural Show no município de Ji-Paraná de 26 a 31 de maio de 2025, no Pavilhão Empresarial Internacional.				
1.7. Situação Final Certame	Fracassado		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

**2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS**

<b>2.1. QTD</b>	<b>2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS</b>
1	Pedido de Impugnação - (0057154913) e Resposta (0057166586)

**3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS**

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
54.175.384/0001-02	SIM	NÃO	SIM
49.975.935/0001-82	SIM	SIM	SIM
15.037.271/0001-99	SIM	NÃO	SIM
21.836.444/0001-31	SIM	NÃO	SIM
37.070.394/0001-64	SIM	SIM	SIM
15.655.026/0001-45	SIM	NÃO	SIM

**4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS**

Nenhuma Empresa

**5. PROPOSTAS VENCEDORAS**

Nenhuma proposta vencedora

\* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

**6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS**

6.1. ITEM	6.2. ESPECIFICAÇÃO	6.3. VAL. ESTIMADO (R\$)	6.4. SITUAÇÃO
1	Prestação de serviços de bombeiro hidráulico	8.608,0800	Fracassado
2	Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -44 horas semanais diurnas	68.001,0000	Fracassado

**7. RECURSOS**

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
05/11/2024	Análise Processual e Material.	SUPEL	13/11/2024	6
14/11/2024	Cotação de Preços.	SUPEL	05/12/2024	15
06/12/2024	Aprovação do Quadro Estimativo / Declaração de Adequação Orçamentária.	SEDEC	11/12/2024	3
12/12/2024	Instrumento Convocatório Provisório.	SUPEL	18/12/2024	4
18/12/2024	Parecer Jurídico.	PGE	20/12/2024	2
20/12/2024	Ajuste de Termo de Referência.	SEDEC	03/01/2025	10
03/01/2025	Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov.	SUPEL	21/01/2025	12
21/01/2025	Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	23/01/2025	2
06/02/2025	Impugnação.	SEDEC	07/02/2025	1
10/02/2025	Abertura da Sessão.	SUPEL	11/02/2025	1
12/02/2025	Análise de Propostas e Habilitação.	SEDEC	14/02/2025	2
14/02/2025	Reabertura da Sessão.	SUPEL	17/02/2025	1
18/02/2025	Elaboração de Relatório Final.	SUPEL	19/02/2025	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				42

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 20 de fevereiro de 2025 13:02:13

**GRAZIELA GENOVEVA KETES**  
Pregoeiro Oficial