



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo	0069001909202476	1.2. Nº Procedimento	PERP 90245/2024	1.3. Nº Legislação	Lei 14133
1.4. Orgão	SEOSP - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos		1.5. Categoria do item	Serviços Comuns de Engenharia	
1.6. Objeto	Contratação, por Registro de Preço, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços, em estudos prévios, perfuração e instalação de poços tubulares profundo com o fornecimento de materiais, equipamentos, sistema hidráulico complementar, mão de obra e licenciamento necessários para o pleno funcionamento dos poços conforme Termo de Referência, planilhas e cronograma físico-financeiro, com o fito de atender a demanda de água para abastecimento público nos municípios de Rondônia.				
1.7. Situação Final Certame	Êxito		1.8. Sistema de Compras	ComprasNet	

2. IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	A Senhora INGLID PAULA SOARES ROSA apresentou Pedido de Impugnação (SEI ID 0052903867), o qual foi analisado e respondido pela Secretaria de origem (SEI ID 0052938952), permanecendo inalterada a abertura da licitação.
2	A empresa ARROBA AGRONEGÓCIOS apresentou Pedido de Impugnação (SEI ID 0052903774), o qual foi analisado e respondido pela Secretaria de origem (SEI ID 0052938952), permanecendo inalterada a abertura da licitação.
3	A empresa AGRÍCOLA TANGARA LTDA apresentou Pedido de Impugnação (SEI ID 0052903943), o qual foi analisado e respondido pela Secretaria de origem (SEI ID 0052938952), permanecendo inalterada a abertura da licitação.
4	A empresa ALVES E SILVA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou Pedido de Impugnação (SEI ID 0052903902), o qual foi analisado e respondido pela Secretaria de origem (SEI ID 0052938952), permanecendo inalterada a abertura da licitação.

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. CNPJ	3.2. EPP/ME	3.3. RO	3.4. HABILITADA
53.328.677/0001-10	SIM	SIM	NÃO
15.800.170/0001-28	NÃO	NÃO	NÃO
40.558.957/0001-72	SIM	SIM	NÃO
22.170.043/0001-58	SIM	NÃO	NÃO
10.823.123/0001-86	SIM	SIM	SIM
16.903.441/0001-33	SIM	SIM	NÃO
46.538.607/0001-20	SIM	NÃO	NÃO
43.136.286/0001-40	SIM	NÃO	NÃO
02.765.312/0001-11	NÃO	NÃO	NÃO
00.764.614/0001-40	SIM	SIM	NÃO

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. CNPJ	4.2. ITENS RECUSADOS
43.136.286/0001-40	1
15.800.170/0001-28	1
16.903.441/0001-33	1
02.765.312/0001-11	1

5. PROPOSTAS VENCEDORAS

5.1. ITEM	5.2. CNPJ	5.3. EM RECURSO*	5.4. ITEM DE COTA	5.5. VAL. ESTIMADO (R\$)	5.6. VAL. OBTIDO (R\$)	5.7. DESCONTO FINAL
1	10.823.123/0001-86	NÃO	NÃO	12.238.148,4300	9.190.849,5039	24,90%
VALORES TOTAIS				12.238.148,4300	9.190.849,5039	

* O resultado dos itens em recurso está sujeito a alterações com base no julgamento.

6. ITENS FRACASSADOS E DESERTOS

Nenhum item fracassado ou deserto

7. RECURSOS

Nenhum recurso

8. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

8.1. DT. INÍCIO	8.2. ATIVIDADE REALIZADA	8.3. ORGÃO	8.4. DT. TÉRMINO	8.5. QTD DIAS
15/07/2024	1. Análise Processual e Material	SUPEL	16/07/2024	1
16/07/2024	2. Ajustes no Termo de Referência	SEOSP	18/07/2024	2
18/07/2024	3. Instrumento Convocatório Provisório	SUPEL	19/07/2024	1
19/07/2024	4. Parecer Jurídico	PGE	22/08/2024	34
22/08/2024	5. Ajustes no Termo de Referência	SEOSP	02/09/2024	11
02/09/2024	6. Instrumento Definitivo e Cadastro no sistema Compras.Gov	SUPEL	04/09/2024	2
04/09/2024	7. Publicação do Aviso de Licitação.	SUPEL	16/09/2024	12
16/09/2024	8. Pedidos de Impugnações	SEOSP	18/09/2024	2
18/09/2024	9. Abertura da Sessão	SUPEL	20/09/2024	2
20/09/2024	10. Análise das Propostas de Preços para os LOTES 1, 2, 3.	SEOSP	22/10/2024	32
22/10/2024	11. Análise das Propostas e Habilitação do LOTE 4, 5 e 6.	SUPEL	06/11/2024	15
06/11/2024	12. Elaboração de Relatório Final Parcial.	SUPEL	08/11/2024	2
08/11/2024	13. Análise da Proposta e Habilitação do LOTE 5 - Empresa HIDRO VILHENA	SUPEL	11/11/2024	3
11/11/2024	14. Elaboração de Relatório Final Parcial.	SUPEL	12/11/2024	1
12/11/2024	15. Análise das Propostas de Preços para os LOTES 1 e 2.	SEOSP	03/12/2024	21
03/12/2024	16. Reabertura da Sessão.	SUPEL	12/12/2024	9
12/12/2024	17. Análise da Proposta de Preço para o LOTE 1.	SEOSP	13/12/2024	1
13/12/2024	18. Análise da documentação de habilitação referente aos LOTES 2 e 3 e reabertura da sessão para resultado dos LOTE 1, 2 e 3.	SUPEL	13/01/2025	31
13/01/2025	19. Análise das Propostas e Habilitação dos LOTES 1, 2 e 3.	SUPEL	03/02/2025	21
03/02/2025	20. Elaboração de Relatório Final Parcial - LOTE 1.	SUPEL	04/02/2025	1
TEMPO TOTAL DO CERTAME DENTRO DA SUPEL				101

Observações:

Salientamos que os LOTES 1, 4, 5 e 6 foram finalizados com êxito. E os LOTES 2, 3 estão aguardando julgamento de suas propostas.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, 4 de fevereiro de 2025 10:01:31

ERALDA ETRA MARIA LESSA

Pregoeiro Oficial