



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0028.004643/2024-08
Assunto: Pregão Eletrônico N° 90379/2024
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000290/2024

1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0028.004643/2024-08**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico** número **90379/2024**. O objetivo deste processo é: **Aquisição de reagentes para o Laboratório de Análise de Água, visando atender as necessidades básicas desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	569,2000	268,5600
	2	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	2.088,0800	1.355,2400
	3	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	2.223,1400	959,9800
	4	04.880.181/0001-49	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	692,7400	509,6600
	5	04.880.181/0001-49	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	867,0400	867,0400
	6	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	557,4400	139,5600
	7	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	489,0400	139,5600

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	8	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	530,4000	139,5600
	9	41.524.989/0001-10	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	12.073,8000	11.820,0000
	10	41.524.989/0001-10	NÃO	SIM	SIM	10	Aceito e Habilitado	10.354,4000	9.408,0000
	11	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	10.842,3000	7.650,0000
	12	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	SIM	8	Aceito e Habilitado	10.768,0000	5.792,0000
	13	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	40.659,7000	11.150,0000
	14	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	8.586,8000	7.020,0000
	15	41.524.989/0001-10	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	16.849,5000	16.849,5000
	16	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	NÃO	8	Aceito e Habilitado	19.373,3600	12.400,0000
	17	--	NÃO	NÃO	NÃO	10	Fracassado	11.674,5000	0,0000
	18	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	6.712,2000	0,0000
	19	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	3.441,9000	0,0000
	20	--	NÃO	NÃO	SIM	2	Fracassado	2.878,0000	0,0000
	21	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	SIM	4	Aceito e Habilitado	3.703,0400	3.608,0000
	22	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	SIM	4	Aceito e Habilitado	5.077,0800	4.372,0000
	23	47.008.789/0001-90	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	3.911,3000	2.320,0000
	24	04.196.357/0001-48	NÃO	NÃO	NÃO	10	Aceito e Habilitado	4.893,5000	3.596,6000
	25	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habbitado (Está em recurso)	12.562,6800	10.192,0000
	26	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	41,7500	41,7500
	27	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	50	Aceito e Habilitado	399,5000	399,5000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	28	47.498.372/0001-53	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	375,2000	375,2000
	29	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	307,9000	0,0000
	30	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	64,3600	0,0000
	31	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	143,4400	101,9200
	32	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	142,5600	88,2000
	33	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	330,3600	0,0000
	34	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	69,4600	66,7000
	35	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	74,4000	54,4800
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	372,5600	0,0000
	37	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	93,6200	0,0000
	38	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	5	Aceito e Habilitado	4.917,5000	4.410,0000
	39	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	134,1000	122,3000
	40	32.578.926/0001-55	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	54,3800	31,3600
VALORES TOTAIS								R\$ 199.900,2300	R\$ 116.248,6700

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **199.900,2300**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **116.248,6700**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **41,8467%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **83.651,5600**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	18/04/2024	19/04/2024	2
Análise Material	SUPEL	19/04/2024	03/05/2024	10
Ajuste no Termo de Referência	SEDAM	03/05/2024	20/06/2024	34
Cotação de Preços	SUPEL	20/06/2024	16/09/2024	62
Instrumento Provisório	SUPEL	19/09/2024	23/09/2024	2
Parecer Jurídico	PGE	23/09/2024	16/10/2024	17
Ajuste no Termo de Referência	SEDAM	16/10/2024	25/11/2024	27
Cotação de Preços	SUPEL	25/11/2024	10/12/2024	11
Procedimentos no sistema COMPRASNET	SUPEL	20/01/2025	22/01/2025	3
Instrumento Definitivo	SUPEL	13/01/2025	22/01/2025	1
Publicação	SUPEL	22/01/2025	23/01/2025	--
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	28/01/2025	29/01/2025	1
Abertura do Certame	SUPEL	06/02/2025	06/02/2025	1
Continuação de Sessão	SUPEL	10/02/2025	10/02/2025	1
Download de documentos	SUPEL	11/02/2025	11/02/2025	1
Análise de proposta	SEDAM	11/02/2025	12/02/2025	1
Continuação de Sessão	SUPEL	14/02/2025	14/02/2025	1
Download de documentos	SUPEL	14/02/2025	17/02/2025	1
Análise de proposta	SEDAM	17/02/2025	19/02/2025	3
Continuação de Sessão	SUPEL	21/02/2025	21/02/2025	1
Download de documentos	SUPEL	21/02/2025	21/02/2025	--
Análise de proposta	SEDAM	21/02/2025	25/02/2025	2
Continuação de Sessão	SUPEL	26/02/2025	26/02/2025	1
Download de documentos	SUPEL	26/02/2025	26/02/2025	--
Análise de proposta	SUPEL	26/02/2025	27/02/2025	--
Relatório Estatístico Parcial	SUPEL	03/03/2025	11/03/2025	7
Fase de Recurso	SUPEL	26/02/2025	11/03/2025	1

Dias Internos: 107 (56,02 %) | Dias Externos: 84 (43,98 %) | Total de dias: 191

5. RECURSOS

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
25	26/02/2025	dd/mm/aaaa	Em Julgamento
Total de itens com recurso:			1

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 14 de março de 2025

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Marcos Vinicius Rodrigues e Sou
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Bruna da Silva e Souza
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO