



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.033915/2024-69  
Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90439/2024  
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021  
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000303/2024

1.INTRODUÇÃO






















Trata-se do Processo Administrativo de número 0029.033915/2024-69, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90439/2024. O objetivo deste processo é: Aquisição de material Didático Pedagógico específicos para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/superdotação, para atendimento das demandas apresentadas pela Gerência de Educação Especial - GEES. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.






















1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.






















2. DOS ITENS DO CERTAME






















2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

















Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	--	NÃO	NÃO	NÃO	63	Revogado	439.936,5600	0,0000
	2	--	NÃO	NÃO	NÃO	39	Revogado	1.172.271,3600	0,0000
	3	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Revogado	76.530,0000	0,0000
	4	--	NÃO	NÃO	NÃO	63	Revogado	161.106,7500	0,0000
	5	--	NÃO	NÃO	NÃO	39	Revogado	921.960,0000	0,0000
	6	--	NÃO	NÃO	NÃO	5	Revogado	131.833,3500	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	7	--	NÃO	NÃO	NÃO	199	Revogado	15.255,3400	0,0000
	8	--	NÃO	NÃO	NÃO	149	Revogado	23.646,3000	0,0000
	9	--	NÃO	NÃO	NÃO	55	Revogado	8.376,5000	0,0000
	10	--	NÃO	NÃO	NÃO	84	Revogado	2.626,6800	0,0000
	11	--	NÃO	NÃO	NÃO	87	Revogado	1.980,9900	0,0000
	12	--	NÃO	NÃO	NÃO	104	Revogado	13.832,0000	0,0000
	13	--	NÃO	NÃO	NÃO	15	Revogado	621,9000	0,0000
	14	--	NÃO	NÃO	NÃO	199	Revogado	22.682,0200	0,0000
	15	--	NÃO	NÃO	NÃO	113	Revogado	10.869,4700	0,0000
	16	--	NÃO	NÃO	NÃO	82	Revogado	12.955,1800	0,0000
	17	--	NÃO	NÃO	NÃO	82	Revogado	15.475,8600	0,0000
	18	--	NÃO	NÃO	NÃO	87	Revogado	27.750,3900	0,0000
	19	--	NÃO	NÃO	NÃO	49	Revogado	30.354,0300	0,0000
	20	--	NÃO	NÃO	NÃO	22	Revogado	62.268,8000	0,0000
	21	--	NÃO	NÃO	NÃO	21	Revogado	75.394,4100	0,0000
	22	--	NÃO	NÃO	NÃO	27	Revogado	50.570,4600	0,0000
	23	--	NÃO	NÃO	NÃO	189	Revogado	60.480,0000	0,0000
	24	--	NÃO	NÃO	NÃO	17	Revogado	1.190,0000	0,0000
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.565,3800	0,0000
	26	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	5.322,2400	0,0000
	27	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.874,9200	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	28	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.536,8000	0,0000
	29	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	6.723,7800	0,0000
	30	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	8.396,6400	0,0000
	31	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	5.775,8400	0,0000
	32	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.301,6000	0,0000
	33	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.467,0800	0,0000
	34	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.576,7000	0,0000
	35	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.745,5400	0,0000
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.621,6600	0,0000
	37	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.074,8000	0,0000
	38	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.300,3400	0,0000
	39	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	8.661,6600	0,0000
	40	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.595,1800	0,0000
	41	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.585,5400	0,0000
	42	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	10.813,7400	0,0000
	43	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.236,0600	0,0000
	44	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	5.940,0600	0,0000
	45	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.922,7800	0,0000
	46	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	18.431,7000	0,0000
	47	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	815,2200	0,0000
	48	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.511,1600	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	49	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.126,0400	0,0000
	50	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	651,8400	0,0000
	51	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.142,8400	0,0000
	52	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.470,4600	0,0000
	53	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.575,0000	0,0000
	54	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.953,0000	0,0000
	55	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.725,8000	0,0000
	56	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.465,4200	0,0000
	57	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.278,0600	0,0000
	58	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.882,4600	0,0000
	59	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.343,5800	0,0000
	60	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.206,2400	0,0000
	61	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	4.893,8400	0,0000
	62	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	6.785,9400	0,0000
	63	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	6.711,1800	0,0000
	64	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.036,6000	0,0000
	65	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.508,2600	0,0000
	66	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	8.423,5200	0,0000
	67	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.885,3800	0,0000
	68	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.968,1400	0,0000
	69	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.513,7000	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	70	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.848,0400	0,0000
	71	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.753,5000	0,0000
	72	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	7.795,6200	0,0000
	73	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.151,6400	0,0000
	74	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	5.475,5400	0,0000
	75	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.328,4800	0,0000
	76	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	4.876,6200	0,0000
	77	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.844,2200	0,0000
	78	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	4.112,2200	0,0000
	79	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.624,1400	0,0000
	80	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	18.091,5000	0,0000
	81	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	15.053,2200	0,0000
	82	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.186,5000	0,0000
	83	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.186,5000	0,0000
	84	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.553,1600	0,0000
	85	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.313,3400	0,0000
	86	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	8.244,1800	0,0000
	87	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.076,8800	0,0000
	88	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	14.324,5200	0,0000
	89	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	1.475,8800	0,0000
	90	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	3.990,0000	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	91	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	6.697,3200	0,0000
	92	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	4.217,6400	0,0000
	93	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	9.020,3400	0,0000
	94	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	12.899,4600	0,0000
	95	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	5.347,8600	0,0000
	96	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.446,5000	0,0000
	97	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	2.504,8800	0,0000
	98	--	NÃO	NÃO	NÃO	42	Revogado	4.408,7400	0,0000
	99	--	NÃO	NÃO	NÃO	21	Revogado	146.645,5200	0,0000
	100	--	NÃO	NÃO	NÃO	13	Revogado	390.757,1200	0,0000
	101	--	NÃO	NÃO	NÃO	21	Revogado	53.702,2500	0,0000
	102	--	NÃO	NÃO	NÃO	13	Revogado	307.320,0000	0,0000
	103	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Revogado	26.366,6700	0,0000
	104	--	NÃO	NÃO	NÃO	7	Revogado	19.812,8000	0,0000
	105	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Revogado	21.541,2600	0,0000
	106	--	NÃO	NÃO	NÃO	63	Revogado	20.160,0000	0,0000
VALORES TOTAIS								RS 4.652.466,1300	RS 0,0000

Fontes: compras.gov.br,

### 3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **4.652.466,1300**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **0,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **100,0000%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **4.652.466,1300**, em relação ao montante orçamentário previsto.

### 4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise Material	SUPEL	16/08/2024	22/08/2024	4
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	22/08/2024	27/08/2024	4
Cotação de Preços	SUPEL	27/08/2024	20/09/2024	18
Triagem e distribuição	SUPEL	20/09/2024	24/09/2024	1
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	24/09/2024	30/09/2024	5
Análise Material	SUPEL	30/09/2024	03/10/2024	3
Triagem e distribuição	SUPEL	03/10/2024	08/10/2024	3
Instrumento Provisório	SUPEL	08/10/2024	10/10/2024	1
Análise Material	SUPEL	10/10/2024	11/10/2024	--
Parecer Jurídico	PGE	11/10/2024	18/12/2024	49
Análise/Manifestação	SUPEL	23/12/2024	23/12/2024	--
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	23/12/2024	30/12/2024	6
Análise Apointamentos PGE	SUPEL	30/12/2024	13/01/2025	10
Instrumento Definitivo	SUPEL	13/01/2025	17/01/2025	3
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	17/01/2025	28/01/2025	7
Análise/Manifestação	SUPEL	28/01/2025	03/02/2025	5
Publicação	SUPEL	03/02/2025	06/02/2025	3
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	06/02/2025	17/02/2025	7
Certame Suspenso	SUPEL	17/02/2025	18/02/2025	2
Certame Revogado	SUPEL	18/02/2025	27/02/2025	7
Publicação	SUPEL	27/02/2025	06/03/2025	4
Triagem e distribuição	SUPEL	05/03/2025	10/03/2025	3
Relatório Estatístico Parcial	SUPEL	10/03/2025	13/03/2025	3

Dias Internos: 70 ( 47,30 %) | Dias Externos: 78 ( 52,70 %) | Total de dias: 148

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 20 de março de 2025

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro SUPEL/RO

**Elaborado por:** Ingrid Tainara Xavier Pedroza

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

**Revisado por:** Krishna Sonniê Teixeira Meneses

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO