



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

**Processo:** 0029.002857/2023-41  
**Assunto:** Pregão Eletrônico Nº 90425/2024  
**Legislação:** Lei Federal Nº 8.666/1993


1.INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0029.002857/2023-41**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico** número **90425/2024**. O objetivo deste processo é: **Constitui o presente termo, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de gerenciamento de transporte escolar fluvial, incluindo o fornecimento de todos insumos necessário à sua perfeita execução, quais seja: mão de obra (de forma contínua), abastecimento, combustível, manutenção geral (preditiva, preventiva e corretiva), em motores de popa, e embarcações tipo voadeira da frota oficial da Secretaria de Estado da Educação, peças, materiais, equipamentos, unidade móvel fluvial tipo posto lancha, em conformidade com as normas da legislação Marítima e NORMAM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 8.666/1993.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	22.188.629/0001-40	SIM	NÃO	NÃO	1	Aceito e Habilitado	18.654.532,4400	15.055.445,8900
VALORES TOTAIS								RS 18.654.532,4400	RS 15.055.445,8900

Fontes: comprasnet.gov.br

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **18.654.532,4400**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **15.055.445,8900**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **19,2934%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **3.599.086,5500**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	09/08/2024	09/08/2024	1
Triagem e distribuição	SUPEL	09/08/2024	12/08/2024	--
Análise Material	SUPEL	12/08/2024	19/08/2024	5
Análise/Manifestação	SEDUC	19/08/2025	04/09/2024	--
Análise de Planilha de Composição de custos	SUPEL	04/09/2024	10/09/2024	4
Análise/Manifestação	SEDUC	10/09/2024	10/09/2024	1
Análise de Planilha de Composição de custos	SUPEL	10/09/2024	11/09/2024	1
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	11/09/2024	23/09/2024	8
Análise Material	SUPEL	23/09/2024	23/09/2024	1
Análise de Planilha de Composição de custos	SUPEL	23/09/2024	24/09/2024	1
Análise/Manifestação	SEDUC	24/09/2024	24/09/2024	1
Triagem e distribuição	SUPEL	24/09/2024	25/09/2024	1
Análise de Planilha de Composição de custos	SUPEL	25/09/2024	25/09/2024	--
Triagem e distribuição	SUPEL	25/09/2024	25/09/2024	--
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SUPEL	25/09/2024	25/09/2024	--
Emissão de DAF	SEDUC	25/09/2024	26/09/2024	1
Designação de Equipe	SUPEL	26/09/2024	26/09/2024	1
Triagem e distribuição	SUPEL	26/09/2024	27/09/2024	--
Instrumento Provisório	SUPEL	27/09/2024	07/10/2024	6
Revisão	SUPEL	07/10/2024	07/10/2024	--
Parecer Jurídico	PGE	07/10/2024	06/11/2024	22
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	06/11/2024	08/11/2024	2
Instrumento Definitivo	SUPEL	08/11/2024	18/11/2024	6
Cadastro	SUPEL	18/11/2024	18/11/2024	--
Revisão	SUPEL	18/11/2024	21/11/2024	3
Análise Definitiva	SUPEL	21/11/2024	27/11/2024	3

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	27/11/2024	27/11/2024	1
Instrumento Definitivo	SUPEL	27/11/2024	06/12/2024	7
Publicação	SUPEL	06/12/2024	09/12/2024	1
Revisão	SUPEL	09/12/2024	13/12/2024	3
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	13/12/2024	16/12/2024	--
Pedido de Impugnação	SUPEL	16/12/2024	17/12/2024	--
Manifestação Unidade Gestora	SEDUC	17/12/2024	19/12/2024	3
Certame Suspenso	SUPEL	19/12/2024	23/12/2024	2
Exame de Resposta	SUPEL	23/12/2024	23/01/2025	23
Adendo	SUPEL	23/01/2025	11/02/2025	12
Abertura do Certame	SUPEL	11/02/2025	12/02/2025	1
Análise de Planilha de Composição de custos	SEDUC	12/02/2025	17/02/2025	4
Continuação de Sessão	SUPEL	17/02/2025	19/02/2025	2
Triagem e distribuição	SUPEL	19/02/2025	19/02/2025	--
Download de documentos	SUPEL	19/02/2025	20/02/2025	--
Análise Qualificação Técnica	SEDUC	20/02/2025	24/02/2025	3
Continuação de Sessão	SUPEL	24/02/2025	13/03/2025	14
Análise de recursos	SUPEL	13/03/2025	19/03/2025	3
Decisão Superior	SUPEL	19/03/2025	19/03/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	19/03/2025	20/03/2025	1

Dias Internos: 102 ( 68,92 %) | Dias Externos: 46 ( 31,08 % ) | Total de dias: 148

5. RECURSOS

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
1	25/02/2025	19/03/2025	Indeferido
Total de itens com recurso:			1

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1.As providências quanto a Homologação junto ao Sistema ComprasNet são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 45 e 46 do Decreto 26.182 / 2021. (para processos da 8.666).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 21 de março de 2025

BRUNA KAREN BORGES RODRIGUES

Pregoeiro SUPEL/RO

**Elaborado por:** Aline Cruz de Oliveira

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

**Revisado por:** Krishna Sonniê

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO