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1. DESCRICAO DA OBRA

A obra em questéo consiste na REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO
MILITAR DOM PEDRO IlI.

A obra em gquestdo sera realizada no terreno da unidade educacional
situada na Rua Alexandre Guimardes, 3862 Nova Porto Velho, Porto Velho -

Rond6nia, com as ampliacdes a unidade escolar tera area construida de 5.908,28mz2.

2. CONJUNTO ARQUITETONICO

O corpo da obra foi desenvolvido com todos os ambientes interligados
conectados a um patio, quadra poliesportiva e demais blocos por pavilhdes. Com uma
ala administrativa na entrada principal. Tera um pavimento superior com salas de aula

e bloco de banheiro, conectados por uma passarela e escada.
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3. PISO

Sera utilizado piso de granilite, na cor natural ou a ser definida pela

fiscalizagdo em todos os ambientes especificado no projeto arquitetonico.

4. RODAPE

Sera de granilite, no mesmo material ou a ser definida pela Fiscalizacao,

na altura de 7,00cm, na mesma espessura do piso.

5. PAREDES

Fechamento em alvenaria comum com revestimento:

e Perimetro externo: Chapisco, reboco paulista, emassamento e
pintura acrilica.

e Perimetro interno: Chapisco, reboco paulista, pintura acrilica
lavavel sobre emassamento acrilico nos ambientes que
determinamos como area seca (a que nao recebera revestimento
ceramico);

e Chapisco, emboco e revestimento ceramico sugerido 60x30cm do

piso ao forro.

6. FORRO

O forro serd de PVC, na cor branca ou a ser definido pela
FISCALIZACAO em réguas de 20 cm, sera fixado em estrutura metalica com

tratamento anticorrosivo.

7. TELHADO

Para a cobertura, a estrutura serd metélica com tratamento anticorrosivo,
e telhas trapezoidal termoacustica com inclinacdo de 10% conforme planta de

cobertura do projeto arquitetdnico.



8. JANELAS

As janelas serao de vidro temperado fume 8 mm do tipo maxim-ar, para as
areas molhadas e do tipo fixa/correr para os demais ambientes conforme

especificacdo do quadro de esquadrias no projeto arquiteténico.

9. PORTAS

Para os sanitarios serdo em esquadria de aluminio do tipo veneziana em
perfil de aluminio com pintura eletrostéatica branca, com fechadura para porta interna
de banheiro de primeira linha, a serem utilizadas nos boxes comuns e, em esquadria
de aluminio do tipo veneziana em perfil de aluminio com pintura eletrostéatica branca
com batedor na parte inferior da porta em chapa de aluminio corrugada, com
fechadura tipo ferrolho tipo livre/ocupado na altura de 0,90m e puxador em ambos os
lados no sentido horizontal tanto para a porta de acesso como para porta do box
destinados aos portadores de necessidades especiais de banheiro de primeira linha,

conforme detalhamento em projeto arquitetdnico.

Portas internas e externas especificadas em projeto serdo de madeira macica
com pintura esmalte sintético confirme estudo de cores da SEDUC, ferragens de
primeira linha em latdo com acabamento acetinado e macaneta tipo alavanca em aco

cromado, marca Lafonte, Pado, Alianca, Fame ou similar.

Pintura deve ser realizada conforme especifica no “ESTUDO DE CORES -
SEDUC”. Que pode ser acessado pelo link: https://drive.google.com/file/d/1dmMVu4-
AKY7bLKkDi0O9 nWGpCfddTzMy/view?usp=sharing

10. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Loucas: Cuba de embutir, lavatério suspenso sem coluna para PNE
marca Celite, Icasa, ldeal ou equivalente cor branco gelo. Bacia convencional com
caixa acoplada para os boxes comuns e dos PNE marca Celite, Icasa, Ideal ou

equivalente cor branco gelo.

Metais: Terneira de mesa marca Docol ou equivalente com acabamento
cromado, de acordo com planilha orgcamentaria e para o lavatério de PNE torneira

Blukit Clinica de mesa com acionamento em forma de alavanca.



Barras de apoio: Barras de apoio para o vaso sanitario, lavatorio e

chuveiro em tubo de aco metalico de acordo com detalhamento em projeto

arquitetonico.

Acessorios de louca: Papeleira, saboneteira e cabide na cor branca

marca Celite, Icasa, ldeal ou equivalente.

Acessorios: Saboneteira tipo globo para sabéo liquido a ser definida
pela Fiscalizacdo e, o porta-toalhas metéalico para toalhas de papel da marca Deca,

Docol ou equivalente.

Ducha Higiénica: Deve ser adquirida ja com registro de pressao da

marca Docol, Deca ou equivalente.

Chuveiro: Em PVC rigido da marca Tigre, Fame ou equivalente

11. INSTALACOES ELETRICAS

Eletrodutos: PVC rigido rosqueavel nos diametros especificados no
projeto elétrico da marca Tigre ou equivalente.

Fios e Cabos: Nas secdes indicadas com o projeto elétrico, com

isolamento para 750V da marca Pirelli ou equivalente.

Tomadas e interruptores: As tomadas deverao ser fornecidas conforme

especificacdes da NBR 6147 e atender as exigéncias das normas complementares
relacionadas. Serd utilizada tomada 2P+T, tipo universal, de fabricacéo Pial Legrand,
Pirelli ou equivalente. Os interruptores serdo com tecla simples cor branca com

espelho, de fabricacéo Pial Legrand, Fame, Bticino ou equivalente.

Luminérias: Luminaria de led, conforme especificados no projeto
elétrico das marcas Osram, Phillips ou equivalente. Luminaria de emergéncia com
lampadas 2x8W, com duracéo de bateria para 05 horas da marca Osram, Phillips ou
equivalente. Instalacdo de refletores em LED conforme especificado no projeto

elétrico.

Disjuntores: Deverao ser fornecidos conforme especificacdo em projeto

elétrico da marca Siemens ou equivalente.



12.  INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Tubos e conexdes: Tubos, conexdes e demais pecas que compdem as

instalagdes hidrossanitario em PVC, da marca Tigre ou equivalente.

Reservatérios: Em polietleno com tampa, com capacidade

especificada em projeto hidrossanitario, da marca Tigre ou equivalente.

Reqistros: Para uso interno dos vestiarios com acabamento em canopla
cromada no diametro definido em projeto e para saida da caixa d’agua bruto também

no diametro especificado em projeto, todos de marca Docol, Deca ou equivalente.

Caixas de passagem, fossa séptica e sumidouro: Com parede em

alvenaria revestida com tampa de concreto armado, tendo a dimensao da caixa de
passagem especificado em projeto, a fossa séptica de camara Unica Tipo Il com
dimensédo especificado em projeto e o sumidouro em alvenaria de uma vez, com

dimensdes especificado em projeto.

13. LIMPEZA

A obra devera ser mantida limpa permanentemente, evitando-se
acumulo de materiais e detritos, principalmente nos locais de transito.

Atencdo especial deverda ser dada a constante retirada e correta
deposicdo de materiais que possam ocasionar acidentes, tais como tabuas com

pregos, pontas de ferro etc.

Serd& procedida perioddica remoc¢éao do entulho e detritos que as venham

a acumular no terreno, no decorrer da obra.

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece

nas especificagbes abaixo:

e Remocao de todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

e Todas as pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos,
pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc., serdo limpos,
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por esses servi¢os de limpeza.



e As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados o
polimento e lustracéo, serdo polidos em definitivo e lustrados.

e Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies das cantarias,
dos azulejos e de outros materiais.

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencao a perfeita execucao dessa

limpeza nas ferragens das esquadrias.

14. ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSICOES PRELIMINARES

Nestas especificacdes entende-se por:

PROPRIETARIO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA /SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO

EISCALIZACAQ: Engenheiro credenciado pelo PROPRIETARIO para
acompanhamento da obra.

EMPREITEIRA: Firma contratada para execucao da obra.

CONCESSIONARIAS: Empresas ou 6rgdos encarregados dos servicos

publicos (dgua, esgoto, energia elétrica, telefone, combate a incéndio etc.).

COMPETE A EMPREITEIRA:

Apresentar a Coordenadoria de obras da SEDUC
(COINFRA/SEDUC), através da comissdo de FISCALIZACAO a planta baixa e
o planejamento do canteiro de obras, no primeiro dia ap6s a ordem de servigo.

No documento devera constar se for o caso:

e Copia autenticada da comunicacdo ao DRT da existéncia da
obra conforme subitem 18.2.1, do item 18.2 da NR-18.

e Copia original do Programa de Condicdes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgédo — PCMAT, segundo
item 18.3 da NR-18.

e Copia original do Programa de Controle Médico de Saude



Ocupacional — PCMSO, conforme subitem 7.1.1, item 7.1 da
NR-17.

e Estudo original Preliminar do Canteiro de Obras, onde suas
areas de vivéncia e sinalizacao de fluxo de trabalho devam
ser objeto de aprovagdo da FISCALIZACAO do
INFRAOBRAS.

e Copia do registro de Servigcos Especializados em Engenharia
de Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, na DRT,

de acordo com a NR-4.

bY

Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa
mantendono canteiro da obra, todos 0s equipamentos, pessoal especializado e
materiais necessarios a uma execucdo perfeita e dentro dos prazos

estabelecidos.

Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucédo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes de
realizacdo destes trabalhos, sob critério da Lei 8.666/93, observado o artigo 618,

paragrafo Unico, do Cddigo Civil.

Responsabilizar-se:

e Pelas instalacdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

¢ Pelos transportes de operarios, equipamentos e materiais,
dentro efora do canteiro de obras.

¢ Pela manutencédo do canteiro permanentemente em condicfes
dehigiene, com dedetizagéo, desinsetizacao e desratizacao.

e Pela sinalizacdo de seguranca e circulagéo.

e Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra,
tanto ao pessoal a ela diretamente ligado, bem como a

terceiros, ainda que ocorridos em via publica.

Providenciar todas as licencas e franquias necessarias a execugao
dos servigcos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observando as

leis,regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

Efetuar todos os pagamentos de despesas relacionados aos



servicos contratados, como: salarios e seguro de pessoal, encargos trabalhistas,
impostos, taxas de agua, esgoto, luz e forga, telefone etc., e suas ocasionais

multas.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a
gualquer parte da obra para inspecéo de servicos ou materiais, inclusive locais
fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou em

fabricacbes materiais para emprego da obra.

Fazer minucioso exame de todos os elementos fornecidos pelo
PROPRIETARIO para execucdo da obra, de modo que possa acusar as
discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, para que eles sejam

sanados a tempo.

Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais (tintas, vernizes,
azulejos, ceramicas, aparelhos, ferragens etc.) a serem empregados na obra em
suas embalagens originais, para que os mesmos possam ser aprovados antes

dasua utilizagao.

A responsabilidade:

e Por qualquer acidente no trabalho de execucéo das obras e
servicos contratados.

e Por qualquer acidente no trabalho de execucédo das obras e
Servigos.

e Pelo uso de patentes registradas.

e Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até
a definitiva aceitacdo da mesma pelo PROPRIETARIO, ainda
gue resultante de caso fortuito e por qualquer causa.

e Pelas indeniza¢fes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que

ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela
FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes

dessasprovidéncias.

As presentes especificacdes terdo ascendéncia sobre qualquer



dadodivergente que venha existir nos desenhos. Nas plantas prevalecerédo as
cotas sobre as medidas tomadas em escala, bem como prevalecerdo 0s

desenhos de detalhes sobre os gerais.

A FISCALIZACAO podera ordenar a suspensdo da obra ou
servico,sem prejuizo de outras sancdes a que esteja sujeita a EMPREITEIRA e
sem quetenha direito a qualquer indenizacéo, sempre que haja qualquer defeito
essencialem execucado de servico ou material posto ou utilizado na obra. Podera
também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que
apresente comportamento inconveniente ou demonstre incompeténcia para a
funcdo que venha exercendo, qualquer que seja o vinculo entre este elemento
e a EMPREITEIRA.

Todas as ordens de servigos da FISCALIZACAO a EMPREITEIRA
serdo escritas no Livro de Registro da Obra, que a EMPREITEIRA devera manter
no escritorio da obra. O livro sera de paginas numeradas, em trés vias, sendo
duas destacaveis. A EMPREITEIRA devera visar diariamente as ordens
contidasno Livro e as respostas e comunicagfes, quando for o caso, deverao
ser feitas por escrito & FISCALIZACAO.

Até o 15° dia apdés a assinatura da ordem de servico a

CONTRATADA deve apresentar o projeto executivo.

Em caso de davida quanto a interpretacdo do projeto executivo,
obrigatoriamente devera ser consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma alteracdo do projeto executivo podera ser introduzida
pelaEMPREITEIRA sem a autorizacdo por escrito da FISCALIZACAO no Livro
de Registro da Obra.

As possiveis alteracbes devem ser precedidas de justificativas e

serdo alvo de projeto de engenharia na constru¢cao de um AS-BUILT.

Toda e qualquer modificacdo ou alteracdo no Projeto Basico
devera ser amplamente justificada (conforme artigo 65 da Lei 8.666) e
acompanhada doProjeto Executivo de modificacdo e alteracdo, sem o que nao

obtera respaldo legale aceitacdo das medicoes.

O emprego dos materiais de acordo com as presentes
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Especificacdes Técnicas e as indicacdes do Projeto - respeitadas as marcas,
tipos, modelos, cores, dimensdes etc. - independe de consulta. Sua substituicao
por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por
escrito e encaminhada & FISCALIZACAO; obrigando-se a EMPREITEIRA a
demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a
apresentacdo de laudos comprobatérios ou testes de ensaio, de institutos

idoneose reconhecidos.

Fardo parte integrante das presentes especificacbes as Normas
Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem

como as normas ou regulamentos das Concessionarias.

Quando os detalhes de determinado material ndo estiverem
especificados, a escolha cabera ao INFRAOBRAS, sendo anotado no Livro de
Registro da Obra.

O inicio das obras se dara dentro do prazo estabelecido no
contrato, a contar do primeiro dia apos a ordem de servico expedida pela
INFRAOBRAS.

O PROPRIETARIO, através da FISCALIZACAO, podera exigir da
EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras,
desde que verificada sua incompeténcia para execucdo das tarefas, ou

comprovados habitos de conduta nocivos a boa administragédo do canteiro.

2. SERVICOS PRELIMINARES

A obra terd tapume devendo ser providenciado sua construcdo

antes do inicio dos servicos.

Administracdo e controle: A obra sera obrigatoriamente dirigida
por engenheiro residente, podendo, a pedido da FISCALIZACAO, permanecer
emtempo integral no canteiro de obras. O mesmo tera a responsabilidade de

fazer todas as comunicagdes entre a fiscalizagdo e a empreiteira.

Seré obrigatorio, também, a presenca no canteiro de obras de um mestre-de-
obras ou encarregado geral com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras funcdes, tais como: encarregados setoriais, vigilancia,

servicos de escritorio, apontador, almoxarife e outros que se fizerem necessarios.
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Podera a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicdo de
gualquer profissional que nédo esteja se portando de acordo com a posicao que

ocupa.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, ficando o
CONTRATANTE isento de quaisquer 6nus gerados, o recolhimento de licencas,
emolumentos, taxas de obras e da edificacdo, registro em cartorio, impostos
(federais, estaduais, municipais), seguros contra incéndio, responsabilidade

civil,contratos, selos, legislacdo da obra, despachante, multas dentre outros.

3. CANTEIRO DE OBRA

Corte de capoeira fina: os servicos de capina, limpa, rogado,
destocamento e remocao, de forma a deixar limpa a rea da obra, isento de raizes

e tocos de arvores, bem como material organico que possam comprometer 0s
servicos de fundacdes, serd realizada na area total onde havera a intervencao

noterreno.

Raspagem e limpeza: a raspagem e limpeza do terreno para a
implantacdo da edificacdo serdo executadas na &rea constante da planilha
orcamentaria que compreende a area de locacdo acrescida de 3,00m (trés
metros) ao redor, sendo procedimento periddico a remocao do entulho e detritos

gue venham acumular no terreno, no decorrer da obra.

Placa de Obra: a EMPREITEIRA fornecerd placa de obra de
acordo com as normas do CREA e dimensfes, cores e detalhes segundo
modelos fornecidos pela INFRAOBRAS. Que devem ser visiveis e legiveis ao

publico.

Locacdo de obra: A locagdo sera feita por instrumentos
topograficos, preferencialmente, admitido o uso de outros de acordo com o porte
da obra e a critério da FISCALIZACAO, a quem cabera dirimir as eventuais
discrepancias encontradas. A EMPREITEIRA procedera a locagéo planimétrica

ealtimétrica da obra de acordo com a planta de locacao de pilares.

A locacao devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
gue envolva o perimetro da obra. As tAbuas que comp&em esses quadrosdeverao

ser niveladas e fixadas de modo a resistir a tensao dos fios, sem oscilar e sem
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sair da posicdo. Nao sera admitido que o nivel de piso da obra fique enterrado
em relacdo ao nivel da rua, assim como em relacdo ao do proéprio terreno.
Procedera também a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicagcbes constantes do projeto com as reais condigoes
encontradas no local. Apés a demarcacgao dos alinhamentos e pontos de nivel,
a EMPREITEIRA fard comunicacdo a FISCALIZACAO, que procedera as

verificagcoes e aferigcbes que julgar oportuna.

Depois de atendidas pela EMPREITEIRA todas as exigéncias
formuladas pela FISCALIZACAO, o PROPRIETARIO dara por aprovada a
locacdo, sem que tal aprovacao prejudique, de qualguer modo, o disposto

asequir.

A ocorréncia de erros na loca¢éo da obra projetada implicara, para
a EMPREITEIRA, obrigacéo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais
as modificagcbes, demolicBes e reposi¢cdes que se tornarem necessarias, a juizo
da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeito as sancbes, multas e

penalidadesaplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

A EMPREITEIRA devera manter em perfeitas condicfes toda e
gualquer referéncia de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir
ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, efetuara
rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se a obra est4 sendo executada
deacordo com a locacao.

Barracédo de obra: a localizacdo do barracdo da obra seréa definida
em comum acordo entre a FISCALIZACAO e EMPREITEIRA. A distribuicéo
interna dos compartimentos sera estabelecida pela EMPREITEIRA em funcéo

danecessidade da obra.

A edificagcdo do barracéo devera atender as prescricdes impostas
pelo Ministério do Trabalho NR-18, no que se refere a higiene, conforto e
seguranca. Qualquer que seja a configuracdo do barracdo, este devera prever
obrigatoriamente escritério para a FISCALIZACAO com sanitario privativo,

almoxarifado, vestiarios e sanitarios para operarios.

O barracdo devera ser construido em estrutura de madeira e
coberto com telhas de fibrocimento, dotado de ventilagdo adequada com
13



esquadrias simples. O escritorio devera ser dotado de mesas, cadeiras e
escaninhos de concepcao simples. O sanitario do escritorio devera conter, no
minimo, um vaso sanitario e um lavatorio. Os vestiarios e sanitarios para

operérios terdo areas e equipamentos de forma a atender a NR-18.

Programa de Implantacdo de Sequranca-NR=18: Equipamento
de seguranca da obra (dos operarios, das maquinas, dos materiais,

Extintoresetc.).

A EMPREITEIRA se obriga a manter na obra todos os quipamentos
de protecao individual “EPI” e de protegao coletiva “EPC” necessarios a
execucao dos servicos, sendo estes em bom estado de conservacdo. Deveréo
ser observadas as normas pertinentes ao assunto, em especial as NR-08, NR-
09, NR-16 e NR-18 do Ministério do Trabalho.

Podera ser exigida pelo proprietario de acordo com o porte da obra,
a presenca em tempo integral no canteiro de obras, de profissional especializado
em seguranca do trabalho e a formacéo da comissao interna de prevencao de

acidentes CIPA, conforme a legislacdo que regula o assunto.

Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como EPI,
taiscomo: capacetes plasticos, 6culos contra impactos e respingos, luvas de
raspa ede borracha, protetor auricular, botas, cinto de seguranca, mascaras,
respiradores, uniformes completos, além de outros que se fizerem

indispensaveis.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de
avisos e sinalizacdo de riscos e perigos, de extintores de incéndio em locais

estratégicos, mas de facil visibilidade e com instrucdes claras.

A EMPREITEIRA devera fornecer aos funcionarios todos os
equipamentos e ferramentas tais como baldes, trenas, esquadros, réguas e
gualquer ferramenta necessaria para a perfeita execucdo dos servigos

contratados.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de
proteger as partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas

manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
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superficiesde trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente,
devendo ser observadas todas as normas de conforto e higiene do ministério do
trabalho.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo: A EMPREITEIRA executard todo movimento de terra,
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelos
projetos estrutural e arquitetbnico. As areas externas, quando ndo perfeitamente
caracterizadas em plantas, serdo regularizadas de forma a permitir, sempre, facil

acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

Sera feita de acordo com os cortes e as necessidades das
fundacbesda obra. Ndo poderdo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a
ambos. Desdeque atendidas as condi¢cdes anteriormente citadas, as condicdes
anteriormente citadas, as escavacoes provisorias de até 1,50m ndo necessitam
de cuidados especiais e, em profundidades maiores que 1,50 metros seréo
taludados ou protegidas com dispositivos adequados de contencdo. Quando se
tratar de escavagdes permanentes, serdo protegidas com muros de arrimo ou

cortinas.

As escavacdes serdo executadas de acordo com as indicacfes

constantes no projeto de fundacdes.

Todas as escavag0Oes serdo protegidas, quando for o caso, contra
acdo de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento. A
execucdo das escavacdes implicardA em responsabilidade integral da

EMPREITEIRA, pela resisténcia e estabilidade das mesmas.

Serd feita remocdo das terras escavadas que nao tiverem
aplicacdo,seja em reaterro ou aterro, bem como todo entulho restante, para fora

da obra.

Serdo observados os cuidados necessarios bem como as

prescricdes contidas na NB-51/86 (NBR-6122) concernentes ao assunto.

Aterro e Transporte: Os trabalhos de aterro e reaterro de: cavas

defundacdes, interior do perimetro das edificacdes, reservatérios de agua,
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passeio, etc., serdo executados com material convenientemente escolhido,
limpo, isento de detritos e matéria organica, em camadas sucessivas, de altura
méxima de 20 cm, devidamente molhadas, com a umidade do solo mantida
proxima da taxa Otima, por método manual, admitindo variagdo de no maximo
3%, energicamentecompactadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas, devendo a
compactacao atingir no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactagéo
normal de solos “METODO BRASILEIRO”, conforme a NBR-7182 (NB-33/84),

da ABNT. As camadas serdo horizontais, sempre iniciadas pela cota mais baixa.

Fica a cargo da EMPREITEIRA o transporte necessario para a
execucao dos servicos de preparo do terreno, escavacao e aterro. Também é
de sua responsabilidade a realizacdo do controle tecnolégico do aterro, de
preferéncia com firma especializada, e de acordo com a NB-501/77 (NBR-5681).

O PROPRIETARIO s6 admitira a utilizacdo de pildes manuais em
trabalhos secundarios ou em locais de dificil manuseio, como em reaterro de

valas.

Antes de iniciar aterros de grande porte, a EMPREITEIRA devera
submeter o plano de lancamento e método de compactacdo a apreciacao e
autenticacdo da FISCALIZACAO, informando nimero de camadas, material a

serutilizado, tipo de controle, equipamentos etc.

A execucdo de aterro e compactacdo obedecera as normas da
ABNT, em patrticular as citadas a seguir:

e MB-30/84 — Solo — Determinacgéo do limite de liquidez
(NBR-6459);

e MB-31/84 — Solo — Determinacéo do limite de
plasticidade(NBR-7180);

e MB-32/84 — Solo — Analise granulométrica (NBR-7181);

e MB-33/84 — Solo — Ensaio de compactagédo (NBR-7182);

e NB-501/77 — Controle tecnoldgico da execucao de aterros
emobras de edificacbes (NBR-5681).
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5. FUNDACAO

A execucdo de fundacdes seguira rigorosamente, o projeto, a
especificacdo e a norma da ABNT NBR 6122.

Qualquer modificacdo que se faca necessaria nas fundacgdes, so
podera ser executada ap0s autorizacdo do projetista e fiscalizacdo. A juizo da
fiscalizacdo, o construtor devera ser obrigado a realizar provas de carga sobre

asfundacdes, ficando o custo deste procedimento a cargo do construtor.
Fundacéo Direta

Materiais: Os materiais utilizados para a execucao das fundagdes

diretas, concreto, aco e forma, obedecerdo as especificacbes de projeto.

Equipamentos: Os equipamentos para execucao das fundacoes
serdo em funcdo do tipo e dimensdo do servico. Poderdo ser utilizados:
escavadeira para as operacdes de escavacdo, equipamentos para
concretagem,como vibradores, betoneiras, mangueiras, cagcambas, guindastes
para colocacao de armadura, bombas de succdo para drenagem do fundo de

escavacao e outrosque se fizerem necessarios.

Processo executivo: As estruturas de concreto armado, que
compuserem o sistema de fundacéo, deverdo ser projetadas e/ou executadas
conforme a norma da ABNT - NBR 6118, sendo exigido o devido controle
tecnoldgico. Todo o concreto devera ser produzido, obrigatoriamente, com 0 uso
de betoneira, ou adquirido pronto, de empresa idénea, submetida & aceitacao da
fiscalizacdo. O adensamento devera ser mecanico, com a utilizacao de vibrador.
Por critério da fiscalizacdo, podera ser exigida a moldagem de corpos de prova

nolocal para posterior ensaio de ruptura.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera
preparada a superficie através da remog¢do de material solto ou amolecido, para

a colocacéo do lastro de concreto magro previsto no projeto.

As operacdes de colocacdo de armaduras e concretagem dos
elementos de fundacao seréo realizadas dentro dos requisitos do projeto, tanto
guanto as dimensdes e locagdes, quanto as caracteristicas de resisténcia dos

materiais utilizados. Cuidados especiais serdo tomados para permitir a
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drenagemda superficie de assentamento das fundacdes diretas e para impedir

0 amolecimento do solo superficial.

Se as condi¢cdes do terreno permitir, podera ser dispensada a
utilizagdo de férmas, executando-se a concretagem contra “barranco”, desde
gueaprovada pela Fiscalizac&o. O reaterro sera executado apés a desforma dos
blocos e vigas baldrames, ou 48 horas ap6s a cura do concreto, se este for

executado “contra barranco”.

Recebimento: O controle de qualidade do concreto e armaduras
serd realizado de acordo com a Pratica de Construcéo de Estruturas de Concreto.
As fundacdes serdo consideradas adequadas e recebidas se executadas de

acordo com as indicacfes desta Pratica e na locacéo indicada no projeto.

Alvenaria de embasamento: A alvenaria de embasamento
(baldrame) serd executada em blocos de concreto assentados na forma de 1
vezcom argamassa de cimento e areia no trago 1:6 ou cimento, cal e areia traco
1:5:24. Os blocos serdo molhados por ocasido de seu emprego e as juntas
de argamassa ndo exceder a 1,5cm. Sera observada amarracdo nas fiadas e
nos cantos. O baldrame, salvo indicagdo em contrario nos projetos, tera
espessura minima de 20 (vinte)cm e altura ndo inferiores a 50 (cinquenta)cm.
Sendo que a altura de 30 (trinta)cm ficara dentro do solo e a altura de
20(vinte)cm sobreposto ao solo, sendo a utilidade desta a guia de demilitagéo
para o piso da calcada de protecéo, assentada sob o piso e sobre o solo, com a
funcdo de vedacéo entre osolo e 0 piso, sempre com amarragao na estrutura de

concreto.

6. FORMAS

Materiais: Os materiais de execugdo das férmas serédo
compativeiscom o acabamento desejado e indicado no projeto. As formas da
infraestrutura serdo executadas com madeira bruta serrada e, nas formas da
superestrutura sera exigido o uso de chapas compensadas ou madeira
aparelhada, conforme indicacdo no projeto e conveniéncia de execucao, desde

gue sua utilizacdo seja previamente aprovada pela Fiscalizagao.

As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde
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as pilhas terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de
incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel,

sera retirado das areas de trabalho.

Processo Executivo: A execucdo das férmas devera atender as
prescricbes da Norma NBR 6118. Sera de exclusiva responsabilidade da
Contratada a elaboracdo do projeto da estrutura de sustentacéo e escoramento,
ou cimbramento das formas. A Fiscalizacdo ndo autorizara o inicio dos trabalhos

antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes.

As férmas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia
para que as deformacdes, devido a acdo das cargas atuantes e das variacdes
detemperatura e umidade, sejam despreziveis. As férmas seréo construidas de

forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as formas deverao ser executadas
de modo a que o concreto apresente a textura e a marcacao das juntas exigidas
pelo projeto arquitetdnico adequado ao plano de concretagem. Os painéis seréo
perfeitamente limpos e devera receber aplicacdo de desmoldante, ndo sendo
permitida a utilizag&do de 6leo. Devera ser garantida a estanqueidade das férmas,
de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedacéao das férmas sera
garantida por meio de justaposicao das pecas, evitando o artificio da calafetagem

com papéis, estopa e outros materiais.

A manutencdo da estanqueidade das férmas serd garantida
evitando-se longa exposicdo antes da concretagem.

A amarracao e o espacamento das férmas deverao ser realizados
por meio de tensor passando por tubo plastico rigido de diametro adequado,
colocado com espagamento uniforme. A ferragem sera mantida afastada das

férmas por meio de pastilhas de concreto.

Escoramento: As formas deverao ser providas de escoramento e
travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar
deformacgdes e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo obedecidas as

prescri¢cdes contidas na Norma NBR 6118.

Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto: Antes do
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lancamento do concreto, as medidas e as posi¢cdes das formas deverdo ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao
projeto, com as tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies em contato
com o concreto deverao estar limpas, livres de incrustagées de nata ou outros
materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se

ainda as demais precaucdes constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

Desforma: As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha
adquirido resisténcia para suportar com seguranga o seu peso proprio, as demais
cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente dureza para nao
sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciara a retirada das
férmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a néo
prejudicar as pecas executadas, ou a um cronograma acordado com a

Fiscalizacéo.

Reparos: As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que
eventualmente aparecerem nas superficies serdo reparadas de modo a
restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que
eventualmente ocorrerem serdo reparadas. A Contratada devera apresentar o
traco e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais
falhas de concretagem. Todos o0s servigcos de reparos serdo inspecionados
eaprovados pela Fiscalizagéo.

Recebimento: Para o recebimento dos servi¢cos, serao verificadas

todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

7.  ARMADURA

Materiais: As barras de aco utilizadas para as armaduras das
pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
prescricbes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118,
NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geomeétricas e nao apresentar
defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e corroséo. Para efeito de

aceitacdo de cada lote de ago a Contratada providenciara a realizagdo dos
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correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratério idéneo
e aceito pela Fiscalizacao, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR
6153. Os lotes seréo aceitos ou rejeitados em funcéo dos resultados dos ensaios
comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas,
sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas.
Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem

devera permitir a utilizacdo em funcdo da ordem cronolégica de entrada.

Processo Executivo: A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar
e posicionar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames,
amarracbes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao ou
solda,e tudo o mais que for necessario a execucao desses servi¢cos, de acordo
com asindicac¢des do projeto e orientacéo da Fiscalizacéo.

Cobrimento: Qualguer armadura ter4 cobrimento de concreto
nunca menor que a espessura prescrita no projeto e na Norma NBR 6118. Para
garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados
distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao
cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou
superior a do concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas

serdoprovidas de arames de fixacdo nas armaduras.

Limpeza: As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas
de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando as camadas
eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacéao devera ser feita
fora das respectivas férmas. Quando realizada em armaduras ja montadas em
férmas, sera executada de modo a garantir que 0s materiais provenientes da

limpeza ndo permanecam retidos nas férmas.

Corte: O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedado a
utilizag&o de magarico.

Dobramento: O dobramento das barras, inclusive para ganchos,
evera ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados
0s minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As
barras de aco serdo sempre dobradas a frio, ndo podendo ser dobradas junto as
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emendas com solda.

Emendas: As emendas por traspasse deverao ser executadas de
conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo,
deverdo ser executadas de conformidade com as recomendacdes da Norma
NBR6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através

de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espacadores: Para manter o posicionamento da
armadura durante as operacdes de montagem, lancamento e adensamento do
concreto, deverao ser utilizados fixadores e espacadores, a fim de garantir o

cobrimento minimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de

modo a ndo provocarem manchas ou deterioracao nas superficies externas.

Montagem: Para a montagem das armaduras deverdo ser

obedecidas as prescri¢des do item 10.5 da Norma NBR 6118.

Protecdo: Antes e durante o lancamento do concreto, as
plataformas de servico deverdo estar dispostas de modo a ndo acarretar
deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas
contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomado a

concretagem, seréo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

8. CONCRETO

Lastro de Concreto: Obedecerdo aos projetos quanto ao tipo,
dimensdes e materiais a serem utilizados, devendo satisfazer as normas técnicas
da ABNT atinentes ao assunto especialmente a NB-51/85 (NBR-6122), com

vistasa assegurar as margens de segurancga previstas para o concreto.

Havera, no entanto, atencéo especial para a natureza do terreno e
tipo de solo, escoramentos, agressividade do lencol d’agua com a finalidade de
proteger e preservar a responsabilidade da execugdo e a resisténcia e

estabilidade da obra.

Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas,

lajes, cintas) sera estendida uma camada de concreto simples de pelo menos

22



cinco centimetros.

O lastro sera feito em concreto simples, fck 12,0 Mpa, a base de
cimento/areia grossa/brita 1/brita 2. O concreto deve ser obtido pelo processo
de amassamento mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5, sendo

verificadono projeto especifico.

Vergas e contravergas: As vergas e contra vergas em concreto
armado serdo colocadas sob e sobre janelas e sobre as portas. As dimensdes
consideradas sao de no minimo 0,15m de largura e 0,10m de altura estendendo-
se no comprimento da esquadria ultrapassando até a conexdo com os pilares
de cada lado da esquadria, sendo as especificacdes para confec¢do do concreto

e da ferragem seguird as mesmas infraestrutura e superestrutura.

9. CONCRETO ESTRUTURAL

O concreto devera ter resisténcia a compressao igual ou superior
aofck de 30,0 Mpa, conforme projeto estrutural fornecido, com fator agua -
cimento igual ou inferior a 0,50. A resisténcia devera ser verificada através de
ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de
provas, nos prazos definidos para estes tipos de verificagdo, conforme
recomenda as normastécnicas.

O concreto a ser empregado sera preferencialmente pré-fabricado,
a fim de garantir sua qualidade. Quando o concreto for confeccionado na obra,
esta sO serd admitida quando preparada em betoneiras elétricas, e com apurado
controle tecnoldgico, o transporte e o lancamento deverao ser feitos por métodos
gue evitem a segregacéo ou perda dos ingredientes, quanto ao adensamento sera
em camadas e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas formas.
Atencao especial deve ser dada as juntas de concretagem e de dilatacao.

Para aplicacdo de concreto usinado em formas, a EMPREITEIRA
devera optar pelo processo de bombeamento, sendo, porém, vedado o emprego
deste método quando em concretagem de pilares, pois este procedimento pode
acarretar perigosas distorcées em seus alinhamentos e prumos.

A EMPREITEIRA obriga-se a ter o devido cuidado com a vibragéo
do concreto quando da execucgéo da concretagem, evitando a segregacédo de seus
agregados.
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O concreto, quando aplicado em superficies cujo acabamento seja
aparente, obedecera a um rigido controle de procedéncia de seus componentes,
visando a garantia de uma superficie perfeitamente uniforme.

O transporte e o lancamento deverdo ser feitos por métodos que
evitem a segregacao ou perda dos ingredientes, quanto ao adensamento sera
emcamadas e vibrada mecanicamente, vedada o uso de pancadas nas formas.
A EMPREITEIRA obriga-se a ter o devido cuidado com a vibragcdo do concreto
guando da execucdo da concretagem, evitando a segregacdo de seus
agregados.

A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural, somente
sera admitida apds a conferéncia criteriosa da correta disposi¢do e dimensdes
deformas e armaduras, bem como a liberacdo do concreto apds o ensaio de
abatimento (Slump-Test).

Cimento: O cimento empregado no preparo do concreto devera
satisfazer as especificacbes e os métodos de ensaio brasileiros. O cimento
Portland comum atenderd a Norma NBR 5732 e o de alta resisténcia inicial &
Norma NBR 5733. Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de
origem correspondente. No caso de concreto aparente, ndo sera permitido o
emprego de cimento de mais de uma marca ou procedéncia. O armazenamento
do cimento no canteiro de servico serd realizado em depdésitos secos, a prova
d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de
modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser
observadasas prescricoes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de
estocagem devera permitir a utilizacdo seguindo a ordem cronoldgica de entrada
no deposito.

Brita: Sera utilizado a pedra britada proveniente do britamento de
rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como torrdoes
de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar,
enquadrando-se a sua composi¢cdo granulométrica na especificacdo da Norma
NBR 7211.

O agregado para concreto devera ser aprovado no ensaio de
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abrasdo de Los Angeles, com indice superior a 50%. O tipo a ser usado sera na
graduacéo n°. 1 e 2 nas proporc¢des indicadas pelo traco.

O armazenamento em canteiro devera ser realizado em
plataformasapropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o
material ja depositado.

Areia: Sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante

da britagem de rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na
especificacdo da Norma NBR 7211, do tipo grossa, mais conhecida
popularmentecomo lavada. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua
utilizacao, tais como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrées
de argila e outros materiais. A aparéncia deve ser uniforme. A medida é
volumétrica.

O armazenamento da areia sera realizado em local adequado, de
modo a evitar a sua contaminagao.

Agua: A agua usada no amassamento do concreto deve ser doce,
limpa e livre de teores prejudiciais de substancias estranhas, tais como: siltes,
sais, alcalis, acidos, 0Oleos, matéria organica ou qualquer outra substancia
prejudicial & mistura. A FISCALIZACAO podera subordinar a autorizac&o do seu
emprego a analise de laboratorio.

Em principio, deverd ser utilizada agua potavel. Sempre que se
suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais,
deverdoser providenciadas analises fisico-quimicas. Deverdo ser observadas as
prescricoes do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

Aditivos: Qualquer que seja o tipo de aditivo a ser adicionado ao
concreto ficara ao encargo e despesa da EMPREITEIRA, 0 seu emprego, sejam
redutores de agua, incorporadores de ar, aumento de plasticidade, acréscimo
deresisténcia.

Processo Executivo: Serd exigido o emprego de material de
qualidade uniforme, correta utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de
conformidade com as dimensdes das pecas a serem concretadas. A fixagéo do
fator agua-cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a
durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e acabamento das pecas.

Nocaso do concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de
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garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos
plastificantes aprovados pela Fiscalizacdo, de forma a evitar a segregacao dos
componentes. A propor¢cdo dos varios materiais usados na composi¢cdo da
mistura sera determinada pela contratada em funcdo da pesquisa dos
agregados, da granulometria mais adequada e da correta relacdo agua-cimento,
de modo a assegurar uma mistura plastica e trabalhavel. Devera ser observado
o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de agua usada no concreto serd regulada para se
ajustar as variacdes de umidade nos agregados, no momento de sua utilizacéo
na execucdo dos servicos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega,
plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes podera ser proposta
pela Contratada e submetida a aprovacao da Fiscalizacdo, em consonancia com
0 projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de
célcio. Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderéo
ser utilizados com autorizacdo da Fiscalizacdo, cabendo a Contratada
apresentara documentacao e justificativa da utilizacdo. Deverdo ser exigidos

testes no casode emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente

testados para comprovacao de sua adequagao ao trago adotado.

A Contratada efetuara, através de laboratério idéneo e aceito pela
Fiscalizagdo, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de
conformidade com as Normas Brasileiras relativas a matéria e em atendimento
as solicitagdes da Fiscalizacdo, antes e durante a execucdo das pecas

estruturais.

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no
item 15 da Norma NBR 6118. O concreto estrutural devera apresentar a
resisténcia (fck) indicada no projeto. Registrando-se resisténcia abaixo do valor
previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente
com a Fiscalizacdo, determinar os procedimentos executivos necessarios para

garantir a estabilidade da estrutura.

Mistura e Amassamento: O concreto preparado no canteiro de

servico devera ser misturado com equipamento adequado e convenientemente
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dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a

execucao dos servicos e obras.

O amassamento mecanico no canteiro deveré ser realizado sem
interrupcdo, e devera durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagéo
da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duracédo
necessaria devera aumentar com o volume da massa de concreto e sera tanto

maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para 0 amassamento devera observar o disposto
no item 12.4 da Norma NBR 6118. A adi¢cdo da agua sera realizada sob o controle
da Fiscalizacao. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser
acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e

Fiscalizacéo.

Transporte: O concreto sera transportado até as férmas no menor
intervalo de tempo possivel. Os meios de transporte deverdo assegurar o tempo
minimo de transporte, a fim de evitar a segregacdo dos agregados ou uma
variacdo na trabalhabilidade da mistura. O trafego de pessoas e equipamentos
nolocal da concretagem devera ser disciplinado através de tabuas e passarelas.

Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

Lancamento: O lancamento do concreto obedecerd ao plano
apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizagdo, ndo se tolerando
juntas de concretagem néo previstas no planejamento. No caso de concreto
aparente, devera ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de
modulacédo das férmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam
em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniéncia

arquitetonica.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacdo, em tempo
hébil, o inicio de toda e qualquer operagéo de concretagem, que somente podera
ser iniciada apos a liberacdo pela Fiscalizagdo. O inicio de cada operacdo de
lancamento sera condicionado a realizacdo dos ensaios de abatimento (“Slump
Test”) pela Contratada, na presenga da Fiscalizagdo, em cada betonada ou

caminhdo betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de
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férmas, instalacdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies sejam
inteiramente concluidos e aprovados pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e
pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja lancado. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das
férmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos
baixos, onde a Fiscalizacdo podera exigir a abertura de furos ou janelas para
remocdao da sujeira. O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto
possivel e praticavel, diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de

maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O
lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupcfes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de
um lance, a operacao devera ser continua e somente terminada nas juntas de

concretagem preestabelecidas.

A operacéo de langamento também devera ser realizada de modo
aminimizar o efeito de retracao inicial do concreto. Cada camada de concreto
deverd ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade.
Deverdao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja

perfeitamente confinado junto as férmas e pecas embutidas.

A utilizacdo de bombeamento do concreto somente serda liberada
caso a Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e
mao-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronizacéo
entre os tempos de lancamento, espalhamento e vibragcdo do concreto. O
langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado em obediéncia ao
plano de concretagem, para que nao seja retardada a operacao de lancamento,
com o acumulo de depdésitos de concreto em pontos localizados, nem apressada

ou atrasada a operacdo de adensamento.

Adensamento: Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o
concreto devera ser vibrado ou socado continuamente com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera executado de modo a que

0 concreto preencha todos os vazios das férmas.
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Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaucdes
necessarias para gue néo se formem ninhos ou haja segregagéo dos materiais.
Dever-se-a evitar a vibracdo da armadura para que nao se formem vazios em
seu redor, com prejuizo da aderéncia. Especial atencdo sera dada no

adensamento junto as cabecas de ancoragem de pecas protendidas.

O adensamento do concreto sera realizado por meio de
equipamentos mecanicos, através de vibradores de imerséo, de configuracéo e
dimensbes adequadas as varias pecas a serem preenchidas. Para as lajes,
poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizagéo de vibradores de férma
estara condicionada a autorizacdo da Fiscalizacdo e as medidas especiais,
visando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os
vibradores de imersédo ndo serdo operados contra formas, pecas embutidas e
armaduras. Serdo observadas as prescricdes do item 13.2.2 da Norma NBR
6118.

Juntas de Concretagem: Nos locais onde foi previstas junta de
concretagem, estando o concreto em processo de pega, a lavagem da superficie
da junta sera realizada por meio de jato de agua e ar sob presséo, com a finalidade
de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente,

tornando-a a mais rugosa possivel.

Se recomendado pela Fiscalizacdo ou previsto no projeto, devera
ser utilizado adesivo a base de epdxi, a fim de garantir perfeita aderéncia e
monoliticidade da peca. Se, eventualmente, a operacdo somente for processada
apos o endurecimento do cimento, a limpeza da junta sera realizada mediante o
emprego de jato de ar comprimido, ap6s o apicoamento da superficie. Sera
executada a colagem com resinas epoéxi, se recomendada pela Fiscalizacdo ou
indicada no projeto. Devera ser obedecido o disposto no item
13.2.3 da NBR 6118.

Cura; Sera cuidadosamente executada a cura de todas as
superficies expostas com o objetivo de impedir a perda de agua destinada a
hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as
superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas

de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar
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a aderéncia com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superficies
de concreto serdo abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos
3dias apds o lancamento. Como alternativa, poderd ser aplicado um agente
guimico de cura, para que a superficie seja protegida com a formagédo de uma
pelicula impermeavel. Todo o concreto ndo protegido por férmas e todo aquele
jadesformado devera ser curado imediatamente apoés ter endurecido o suficiente
para evitar danos nas superficies. O método de cura dependera das condi¢bes
nocampo e do tipo de estrutura.

A cura adequada também sera fator relevante para a reducéo da
permeabilidade e dos efeitos da retracdo do concreto, fatores essenciais para a
garantia da durabilidade da estrutura.

Reparos: No caso de falhas nas pecas concretadas, seréo
providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolicdo, remocdo do
material demolido e recomposicdo com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela Fiscalizacdo. Registrando-se graves defeitos, devera ser

ouvido o autor do projeto.

Recebimento: Para o recebimento dos servi¢os, serao verificadas

todas as etapas do processo executivo, de conformidade com os itens anteriores.

Aceitacdo da Estrutura: Satisfeitas as condicbes do projeto e
destaPrética, a aceitacdo da estrutura se fard mediante as prescricdes no item
16 da Norma NBR 6118.

Disposicdes gerais: Nenhum conjunto de elementos estruturais
(vigas, montantes, percintas, lajes etc.) podera ser concretado sem prévia e
minuciosa verificacdo, por parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZACAO, da
perfeita disposicdo, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocacdo de
canalizagOes elétricas, hidraulicas e outras que devam ficar embutidas na massa

do concreto.

Todos os vaos de portas e janelas terdo vergas de concreto,

convenientemente armadas, aos pilares paralelos as esquadrias.

As furacOes para passagem de canalizacdo através de vigas ou
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outros elementos estruturais, quando nao previstas em projeto, seréo
guarnecidascom buchas ou caixas adrede localizadas nas férmas. A localizacéo
e dimensdesde tais furos serdo objeto de atento estudo da EMPREITEIRA no
sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial & seguranca da estrutura. Antes

da execucio, serdo submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicacao precisa
no projeto estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto

possivel, na zona de tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Cabera inteira responsabilidade a EMPREITEIRA pela execucédo
deaberturas em pecas estruturais, cumprindo-lhe propor a FISCALIZACAO as
alteracdes que julgar convenientes, tanto no projeto estrutural, quanto nos

projetos de instalacoes.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, muros de
arrimo, cortinas de concreto etc., serdo empregados fios de a¢o, com diametro
de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60

cm,engastados no concreto e na alvenaria.

Normas e Praticas Complementares: A execucédo de servicos de
Estruturas de Concreto devera atender também as seguintes Normas e Praticas

Complementares:

Praticas de Projeto, Construcéo e Manutencéo de Edificios Publicos

Federais;

Normas da ABNT e do INMETRO:

e NBR 6118 - Célculo e Execucédo de Obras de Concreto
Armado — Procedimento

e NBR 5732 - Cimento Portland Comum — Especificagéo

e NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial
—Especificacao

e NBR 6152 - Ensaio de Tragc&do de Materiais Metalicos -
Métodode Ensaio

e NBR 6153 - Ensaio de Dobramento de Materiais Metalicos
-Método de Ensaio

e NBR 7480 - Barras e Fios de Aco Destinados a
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Armaduraspara Concreto Armado

e NBR 7211 - Agregados para Concreto

e Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias
de servigos publicos;

o Instrucbes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema
CREACONFEA.

10. VEDACAO INTERNA E EXTERNA

Alvenaria
Materiais: Os tijolos de barro macicos ou furados serdo de
procedéncia conhecida e idbnea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas,faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente

regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas
especificacdes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macigos, e NBR

7171, para tijolos furados. Se necessario,

especialmente nas alvenarias com fungdo estrutural, os tijolos

serdoensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de
modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e

outras condicdes prejudiciais.

Processo Executivo: A execucgdo de alvenaria sera iniciadapelos
cantos principais ou pelas ligagdes com quaisquer outros componentes e
elementos da edificacdo. Apos o levantamento dos cantos, sera utilizado como
guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade
figuem garantidos. As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera

ultrapassar 10 mm.As juntas seréo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de
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alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os
tijolos serdo umedecidosantes do assentamento e aplicacdo das camadas de
argamassa. O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de
cimento e areia, no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto
ou Fiscalizacéo. A critério da Fiscalizacao podera ser utilizada argamassa pré-

misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies
deconcreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:3, com adicdo de adesivo, quando especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. Neste caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto
aparentem ndo apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de

argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos
pilares,de conformidade com as especificacfes de projeto. As alvenarias nao
serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente
serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:4
e aditivoexpansor, se indicado pelo projeto ou Fiscaliza¢do. Se especificado no
projeto oua critério da Fiscalizacdo, o encunhamento sera realizado com tijolos
recortados e dispostos obliqguamente, com argamassa de cimento e areia, no
traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A
critério da Fiscalizac@o poderao ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto

em substituicdo aos tijolos.

Os védos de esquadrias serdo providos de vergas. Sobre os
parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos
nado encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto
armado,conforme indicacdo do projeto. As vergas e contravergas excederao a
largura do véo e serdo conectados aos pilares palarelos aos véao e terdo altura
minima de 10cm. A falta de contravergas acarretara o aparecimento de trincas

na alvenaria e no revestimento.

Quando o pano de alvenaria tiver comprimento superior a 5m,
serdoeles embutidos em pilaretes de concreto armado. Quando tiverem altura

superiora 3m, serdo embutidas cintas de amarracdo de concreto armado.
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O dimensionamento dos pilaretes e das cintas de amarracéo sera
efetuado pela EMPREITEIRA e autenticado pela FISCALIZACAO, antes da

execucao desses componentes estruturais.

Quando os véaos forem relativamente proximos e da mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos eles. As vergas dos vaos maiores
doque 2,40m serdo calculadas como vigas. Na execucdo de alvenaria com
juntas aprumo, é obrigatoria a utilizacdo de armaduras longitudinais situadas na

argamassa de assentamento e distanciadas entre si cerca de 60 cm, na altura.

A planeza da parede sera verificada periodicamente durante o
levantamento da alvenaria e comprovada apos a alvenaria erguida, ndo devendo
apresentar distor¢do maior do que 5 mm. Essa verificacdo sera procedida com
régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos da parede.
O nivel sera verificado com mangueira plastica, transparente, com diametro
maior ou igual a 13 mm. O prumo e o nivel serdo verificados periodicamente

durante o levantamento da alvenaria e comprovados apés a alvenaria erguida.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverao
ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar a locacdo, o
alinhamento, onivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como 0s

arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

11. DIVISORIA DE GRANITO

Para efeito destas especificacbes entende-se por painéis
divisériosos elementos nao estruturais, constituidos de montantes préprios de
fixacdo e por painéis, com a finalidade de dividir ambiente. O manuseio das
pecas sera objeto de cuidados especiais de forma a nao prejudicar seus
acabamentos.

Antes da colocacdo ou fixagdo, proceder-se-a rigorosamente a
selecdo de pecas, rejeitando-se quaisquer defeitos como trincas, ranhuras,
empenas, farpas etc.

Materiais: As placas divisérias terdo espessura de 3cm e a
testeiracom 4cm, na altura de 2,00m e na cor cinza andorinha.

Processo Executivo: Os seus locais de aplicacdo obedecerao
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rigorosamente as indicacdes contidas no projeto arquitetdnico, observando-se
osalinhamentos, as cotas e detalhes especificos. Os painéis terdo suas arestas
arredondadas e faces planas.

Para fixacdo da placa, além da mesma penetrar 5cm na alvenaria,
havera utilizacdo de pecas apropriadas, todas com acabamento cromado. As
placas laterais dos boxes terdo afastamento do piso de 10cm.

A execucdo devera obedecer as Normas da ABNT:

e NB 345/81 — Diviséria modular vertical interna (NBR 5721),

e NB 2179/85 — Paredes e divisérias sem funcéo
estrutural —determinacédo da resisténcia ao fogo (NBR
10636).

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverao
ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar a locacédo, o
alinhamento, o nivelamento, o prumo e o0 esquadro das divisérias, de
conformidade com o projeto. Serdo verificadas igualmente a uniformidade e a

fixacdo dos painéis e arremates das divisorias.

12. ESQUADRIA DE ALUMINIO

Materiais: Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizado na
fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferencas de espessuras. As dimensfes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos

indicados no projeto.

Fabricacdo: Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio
commetais pesados ou ligas metalicas com predominio destes elementos, bem

comocom qualquer componente de alvenaria.

A costura de solda ndo deverd apresentar poros ou rachadura
capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de

anterior processo de anodizagéo.

Os parafusos ou rebites para ligacdes de pecas de aluminio e ago
serdo de aco cadmiado cromado. Antes da ligacdo, as pecas de ago serao
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pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As emendas realizadas através
de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas,
diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material
plastico antivibratério e contra penetracdo de dguas pluviais.

Transporte: O transporte, armazenamento e manuseio das
esquadrias seréo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos
asperos ou contato com metais pesados, como 0 ag¢o, zinco ou cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim

de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo: A instalacdo das esquadrias devera

obedecerao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.

Na colocagéo, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora
de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias
serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente
fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade

doconjunto.

Apés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser
protegidascom aplicagédo de vaselina industrial ou éleo, que sera removido ao
final da execucdo dos servicos e obras, por ocasidao da limpeza final e

recebimento.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas
pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento,
oprumo, as dimensodes e o formato das esquadrias, a vedacéo e o acabamento,

deconformidade com o projeto.

Serao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis

e a colocacéo das ferragens.

Todas as esquadrias de aluminio, sujeitos a acédo de
intempéries, serdo submetidas a testes especificos de estanqueidade,
utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséo, de conformidade com

as especificagOes de projeto.
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13. FECHADURAS E DOBRADICAS

Materiais: As ferragens a serem instaladas nas esquadrias
deverdoobedecer as indicacbes e especificacbes do projeto quanto ao tipo,
fungcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com o0s
acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e
etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da
esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves,
instrucbes e parafusos necessarios a instalacdo nas esquadrias. O
armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo,
de modo a evitar quaisquer danos e condicfes prejudiciais.

Processo Executivo: A instalacdo das ferragens sera realizada
com patrticular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas,
fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagéo das
ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou
outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de
esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras
depapel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Serdo instaladas as seguintes ferragens na obra:

e Para as portas de aluminio, serdo utilizadas fechaduras
da marca Papaiz, ou similar, de cilindro, modelo ART345,
acabamento E75MZ30;

e Para as portas dos banheiros serdo utlizadas as
fechaduras da marca Papaiz mod. ART545, ou similar e
acabamento marca Papaiz mod. E77MZ30, ou similar.
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e Para as portas em ferro serdo utilizadas travas de alta
seguranca Tetra-Chave ART-c1442, ou fechadura com
mioloconforme indicado nos detalhes.

e Trava-batentes: Nos pisos, junto as portas, deverdo ser
instalados trava-batentes metéalicos para impedir que o
ventoas mova.

e Todas as dobradicas serdo de primeira linha e cromadas.

14. VIDROS

Manipulacdo: As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira
gue ndo entrem em contado com materiais duros, capazes de acarretar defeitos

em suas superficies e bordas.

A movimentacdo horizontal e vertical do vidro na obra sera
estudada adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e a
EMPREITEIRA.

Armazenamento: As chapas de vidro serdo armazenadas em
pilhas, apoiada em material que nao lhe danifique as bordas, com uma inclinacao
em torno de 6% em relacédo a vertical. As pilhas serdo estocadas em recintos

fechados a fim de evitar acimulo de poeira.

O armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da
umidade e de contatos que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro.
As condicGes do local serdo tais que evitem condensacdo na superficie das

chapas.

Visando uma melhor preservacdo das chapas de vidro, o prazo
maximo de armazenamento serd estabelecido de comum acordo entre o
fornecedor e a EMPREITEIRA.

A estocagem dos vidros devera ser feita com 2 espacadores de
PVC de 2x2cm, de comprimento igual a altura do vidro entre as chapas, de forma

a permitir a circulacéo do ar entre elas.

Recebimento: Os vidros serdo entregues nas dimensdes

previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo
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fornecedor nas esquadrias ja instaladas ou vaos ja requadrados, de modo a evitar

cortes e ajustes durante a colocacéo.

Os componentes da vidracgaria e materiais de vedacao deverao ser
recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do
fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a instalacao
e inspec¢ao da Fiscalizagao.

Os vidros planos temperados atenderdo as normas da ABNT -
NBR7334, NBR 9492, NBR 9493, NBR 9494, NBR 9497, NBR 9498, NBR 9499,
NBR9501, NBR 9502, NBR 9503 e NBR 9504.

Normas

e NB-226/88 — Projeto, execuc¢éao e aplicacao — vidro na
construcéo civil (NBR-7199);
e TB-88/88 — Vidro na construcao civil (NBR-7210).

Corte e Perfuracdes: Todos os cortes e perfuracfes de chapas de
vidro temperado serdo necessariamente realizados na fébrica, antes da
operagao de témpera.

As dimensbes das chapas e suas eventuais perfuracées serao,
portanto cuidadosamente estudadas, devendo os respectivos detalhes ser
remetidos ao fornecedor em tempo habil.

Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado seréao
afeicoadas de acordo com a aplicacao prevista.

As perfuragbes terdo didmetro minimo igual a espessura das
chapase diametro maximo igual a 1/3 da largura.

A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro (medida
perpendicularmente as arestas do vidro) ou de outro furo ndo podera ser inferior
ao triplo da espessura da chapa.

Assentamento: Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou
perfuragdes das chapas no canteiro, deverdo ser minuciosamente estudados e
detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-
se, ainda, de verificar a indeformidade e resisténcia dos elementos de

sustentacaodo conjunto.
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No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o

contato direto entre elementos metéalicos e o vidro, intercalando-se, onde

necessario, cartdo apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

Quando o assentamento se der em caixilhos, recomenda-se adotar

gaxetas ou baguetes de fixacao, para evitar quebras provocadas por diferencas
muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas.

As chapas néo ficardo em contado direto com nenhum elemento
desustentacao, sendo colocadas gaxetas de EPM ou neopreme, na hipétese de
assentamento em caixilhos.

Haverda integral obediéncia ao disposto sobre vaos envidracados
nosProcedimentos referentes a carpintaria, marcenaria e serralheria. As placas
nao repousarao sobre toda extensao de sua borda, mas somente sobre 2 cal¢os,
cujoafastamento sera proporcional ao comprimento da chapa. Tais cal¢cos devem
ficara cerca de 1/3 das extremidades.

Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro

e a esquadria.

15. COBERTURA

Estrutura Metalica - Fabricacao

Objetivo: O objetivo desta especificacéo é estabelecer os critérios
a serem seguidos para o projeto, detalhamento, fabricacdo, fornecimento e
montagem das estruturas de aco, referentes ao projeto em epigrafe.

Escopo: O servigo inclui todos os itens indicados nos desenhos de
projeto e especificacbes, e seus complementos, tais como parafusos, porcas,
arruelas, chapas de enchimento e nivelamento, soldas e pintura de acabamento
etc., bem como todos os materiais ndo especificamente citados, mas que sejam

indispensaveis a um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

Normas: O detalhamento e a fabricagcdo da estrutura deverdo
estarde acordo com as prescricdes da Norma Brasileira NBR 8800 da ABNT,
complementada pelas especificagcbes do AISC (American Institute of Steel

Construction).
Documentos: Devem ser fornecidos como Documentos de Projeto
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de Estrutura Metalica, os seguintes:

¢ Desenhos e detalhamento dos Projetos;
e Lista Preliminar de Material;

e Especificacdes.

As notas incluidas nos Desenhos de Projeto deverdo ser
consultadas e consideradas como parte desta Especificagcdo, como se
estivessemaqui incluidas. Se por algum motivo houver divergéncia entre esta
Especificacdo e os Desenhos de Projeto, prevaleceréo as disposicdes destes

ultimos.

Os detalhes indicados nos Desenhos de Projeto geralmente sao
esquematicos e nao incluem necessariamente todas as pecas requeridas. Tais
elementos deveréo ser definidos no detalhamento, a cargo do Fabricante. A Lista
Preliminar de Material € apenas indicativa e valida tdo somente para efeito de

cotacao.

Quando existirem projetos de Arquitetura, de Equipamentos de
Outros Fornecedores, de Hidraulica, de Elétrica os mesmos deverdo ser

fornecidos como Documentos de Referéncia.

Os Documentos de Referéncia completam os de Projeto, devendo,

portanto ser utilizados para pecas e detalhes ndo mostrados nestes.

Documentos de responsabilidade do Fabricante: O Fabricante
devera preparar os seguintes Documentos:

Desenhos de Detalhes de Fabricacéo

Os Desenhos de Detalhes de Fabricacao deverao incluir o maximo
de detalhes necessario a perfeita e completa fabricacdo da estrutura de modo a
permitir ao executor maior clareza possivel, indicando as dimensdes de todos
oscomponentes, conectores, soldas e pecas soltas a serem conectadas durante
a montagem. As indicacdes de soldas deverdo estar de acordo com a

padronizacdoda AWS (American Welding Society).

As pecas detalhadas nos Desenhos de Fabricacdo deverdo ser
identificadas de maneira uniforme, em concordancia com a marca mostrada nos

Desenhos de Montagem.
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Desenhos de Montagem

Os Desenhos de Montagem deverao indicar todas as marcas e
posicdes de pecas da estrutura a serem montadas, tais como plantas, elevagbes
e cortes, indicando as posicdes relativas de todas as pecas (horizontal e vertical),

a partir das linhas de centro de colunas e niveis dos pisos.
Lista de Material e Parafusos

Complementando os desenhos, deverdo ser preparadas as Listas
de Material e de Parafusos de Montagem contendo no minimo as seguintes

informacdes:

c.1) Lista de Material:
- Nimero do item.
- Quantidade de pecas.
- Designacéo (viga, coluna, etc.).
- Marca de montagem e posicao.
- Numero do desenho onde detalhado.
- Peso da peca.
- Dimensdes gerais.

c.2) Lista de Parafusos
- Nimero do item.
- Quantidade de parafusos.
- Descricao e tipo de parafusos.
- Tipo e dimensbes da arruela.
- Especificacao do parafuso.
- Diametro, comprimento total e comprimento de aperto.

- Grip do parafuso

Folhas de Calculo
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Sempre que a Fiscalizacao tiver davidas quanto as caracteristicas
de resisténcia ou de funcionamento de um detalhe, conexdo etc., as
correspondentes folhas de calculo poderdo ser solicitadas ao Fabricante, que
devera manté-las organizadas para este tipo de solicitagdo.

Plano de Inspecédo de Fabrica

O Fabricante devera apresentar para aprovacdo do Projetista o
Plano de Inspecgéo a ser desenvolvido pelo mesmo no decorrer das varias etapas

de fabricacéo da estrutura, visando garantir a qualidade requerida.

A Fiscalizacdo acompanhara tais operacbes, procedendo a

liberacdo ou rejeicéo das pecas / ligacoes.

Comentérios do projetista aos documentos do fabricante: O
Fabricante devera enviar ao Projetista, para comentarios, os documentos

listados,nas quantidades indicadas na requisicdo da estrutura. Deverdo estar
verificados, datados, assinados e conter a indicagdo da revisdo em que se

encontram.

Em seus comentéarios destes documentos, o Projetista se atera
exclusivamente ao exame das dimensfes gerais e detalhes tipicos, com o
propdésito de se certificar de que estdo de acordo com os Desenhos de Projeto

e Especificagdes.

Os comentarios feitos pela Projetista nos documentos do
Fabricante ndo o eximem da total e exclusiva responsabilidade pelas
guantidades indicadasnos Desenhos e Listas de Materiais.

O Fabricante, ao receber documentos comentados pela Projetista,
devera analisa-los e tomar as providéncias compativeis com o tipo de comentario
feito. Em caso de duvidas, devera entrar em contato com a Projetista para rapido

esclarecimento das mesmas.

Os comentarios do Projetista serdo anotados em cépia a ser

devolvida ao Fabricante e poderao ser enquadrados num dos seguintes tipos:

a) Aprovado sem ressalvas. — O Fabricante devera enviar o
Documento Certificado.

b) Aprovado com ressalvas. — O Fabricante devera atender
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aoscomentarios feitos, reenviar o documento para nova
apreciacao.

c) Ndo Aprovado. — O Fabricante devera interromper
imediatamente o detalhamento, pois 0 mesmo podera
apresentar falhas conceituais possivelmente graves. Apos
correcdo, devera reenviar o documento para nhova

apreciacao.

A fabricacdo podera ser iniciada somente apds o documento ser
certificado, através da colocag¢do de um carimbo com os seguintes dizeres (ou
similar):

“Certificamos que as estruturas seréo

fabricadas de acordo com as informagdes contidas

neste documento”

Nome do Fabricante e Assinatura

Data

A forma de tramitacdo de documentos entre o Fabricante e a
Projetista e vice-versa, bem como o prazo entre a entrega e a devolucdo dos
mesmos, serdo acertados na adjudicacdo do pedido, com a anuéncia da
fiscalizacgéo.

Materiais: Os materiais a serem utilizados na fabricagcdo da
estrutura devem estar indicados nos Desenhos de Projeto.

Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, nunca
utilizados anteriormente e apresentar certificados que comprovem a sua
especificacdo e procedéncia. Na falta destes certificados seréo exigidos ensaios

para determinacao das caracteristicas quimicas e mecanicas do material.

Estes ensaios serdo feitos por firmas idoneas especializadas no
assunto, de acordo com as normas da ASTM (American Society of Testing

Materials).

Substituicdo de perfis: O Fabricante podera fazer a substituicao
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deperfis. No caso em que o material especificado ndo estiver disponivel no

mercadoe sua entrega ndo comprometa cronograma de fabricacéo.

Qualquer substituicdo devera ser proposta pelo Fabricante, com
perfil de caracteristicas mais proximas possiveis do indicado, para aprovacéo do

Projetista.

Conexdes: Todas as conexdes de montagem (na obra) deverdo
ser parafusadas, a menos que especificado em contrario nos desenhos de

projeto.

Ligacbes de extremidade de vigas deverdo ser dimensionadas
para absorver a reacdo devida a maxima carga admissivel uniformemente

distribuida ou concentrada sobre a viga considerada.

Ligacbes em contraventamentos e nas barras de trelicas deverao
serdimensionadas para resistir aos esfor¢os indicados nos desenhos de projeto
ou para 50% da capacidade admissivel a tracéo ou para 3,0 tf ( 0 maior dos trés

valores).

Conexdes Parafusadas: Os parafusos de alta resisténcia deverao
obedecer a designacdo ASTM A325 e deverao ser utilizados de acordo com as
“Specifications for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”, do AISC.

Todas as conexdes deverdo possuir, no minimo, dois parafusos.

Conexdes Soldadas: Todas as soldas deverdo obedecer as
especificagdes “Welding in Building Construction — AWS D1.0”, da American
Welding Society (AWS). Deveréo ser executadas por soldadores qualificados,

como prescrito no “Standard Code for Welding in Building Construction” da AWS.

As superficies a serem soldadas deveréo estar isentas de escorias,
graxas, Oleo, rebarbas, tintas, ou quaisquer outros materiais estranhos. O
Fabricante devera indicar nos Desenhos de Detalhes de Fabricacdo, a

localizagéo, o tipo, as dimensdes e o comprimento de todas as soldas.

Nenhuma solda de filete devera ter lado inferior a 5mm, a menos
guendo seja estrutural. Nas juntas soldadas com chanfros no metal base, a
profundidade de penetracdo da solda deve ser completa.

As soldas deverdo ser submetidas aos testes previamente
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estabelecidos no Plano de Inspecéo.

Fabricacdo: Deverdo ser executadas na fabrica todas as furagfes

para montagem.

Deverdo também ser soldadas na fabrica todas as pecas para
conexdes que se fizerem necessarias, devendo-se evitar solda ou furacéo

complementar durante a montagem.

Colunas: Os flanges das colunas deverédo ser soldados as placas

de base, salvo indicacdo em contrario nos desenhos de projeto.

Contraventamentos Horizontais: Os contraventamentos deverao

ser fabricados de modo a ficarem pré-tracionados na fase de montagem.

Os contraventamentos horizontais deverdo ser colocados logo

abaixo do flange superior das barras das trelicas / vigas.

Trelicas: As trelicas deverdo ser pré-montadas em fabrica quando

as dimensdes assim o permitirem.

Contra-flecha: O Fabricante deverd atender as indicacdes de
contra-flecha constantes dos Desenhos de Projeto.

Calculo do peso e da quantidade de parafusos da estrutura; O
célculo do peso final da estrutura devera ser feito pelo Fabricante, pois as “Listas

Preliminares de Material” sdo elaboradas com base nos comprimentos tedricos

das pecas e ndo incluem chapas e/ou acessorios de ligacdo das mesmas.

Para fins de fornecimento, os parafusos deverdo ter sua

guantidadeacrescida da seguinte forma:

N° de Parafusos Listados Quantidade Em Excesso
1a20 2 unidades

21 a 100 10%

Acima de 100 5%

Colocacédo das Marcas de Montagem: Das pecas e conjuntos
avulsos deverdo ter uma marca de montagem. Esta marca devera ser feita por

puncionamento e ser idéntica a indicada nos Desenhos de Montagem.
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O Fabricante devera estabelecer um sistema de marcagdo que
permita a correta e facil orientagcdo dos perfis na montagem.

Limpeza e pintura de Oficina: Quando for do escopo do
Fabricante,a limpeza e pintura das estruturas serdo objeto de especificacdo a

parte, a qual estara indicada na requisicdo da estrutura.

Superficies que venham a ficar inacessiveis a limpeza apos a
composi¢ao na oficina deverado ser limpas pelo Fabricante, mesmo que a limpeza

e a pintura ndo sejam de seu escopo.

Inspecéo:

Inspecao antes do inicio da fabricacédo: O Fabricante deve

apresentar, para aprovacao, os seguintes documentos :

a) Processos de solda a serem utilizados.
b) Certificado de qualificacdo de soldadores e eletrodos
conforme AWS.

c) Planos de pré-montagem.

A Fiscalizagdo inspecionara visual e/ou dimensionalmente os
materiais constantes do escopo de fornecimento, bem como seu

armazenamento.

Inspecdo durante a fabricacdo: Toda solda ndo prevista nos
Desenhos de Detalhes de Fabricacdo aprovados devera ser comunicada pelo

Fabricante a Fiscalizacdo e submetida aos ensaios pertinentes.

A Fiscalizacdo devera ser comunicada em tempo habil para
procedera verificacdo da preparacao das juntas, fixacdo, alinhamento, angulos,

espacamento, acabamento e ponteamento das soldas.

Inspecdo apoOs a fabricagdo: A Fiscalizagdo observara o

atendimento dos seguintes itens:

e Marcacao das pecas.

e Controle dimensional das pecas: Altura, largura,
comprimento e espessura; Paralelismo, alinhamento e
planicidade; Simetria; Auséncia de empenos; contra flecha,

Ligacdes soldadas (dimensédo e acabamento).
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e Pré-montagem.

A Fiscalizacdo podera, a seu critério, exigir que se realizem
ensaiosque comprovem a qualidade dos materiais a serem fornecidos (aco,
parafusos, eletrodos etc.) bem como dos servicos efetuados (soldas, pintura

etc.).

Transporte e Armazenamento: Deverdo ser tomadas precaucoes
adequadas a fim de evitar amassamento, acdes de intempéries, distorcdes e
deformac0fes das pecas, causadas por manuseio improprio durante o transporte,

bem como do seu armazenamento.

O material que ficar prejudicado devera ser corrigido de acordo
comas exigéncias da Fiscalizagcao, antes de ser montado.

As corre¢cOes serdo executadas pelo Fabricante, sempre que o

transporte e o armazenamento forem responsabilidade do mesmo.

Os parafusos e os eletrodos deverdo ser acondicionados em
embalagens apropriadas. No caso dos parafusos as embalagens deverédo ser
feitas separadamente para cada tipo (diametro x comprimento) e conter a

identificacdo do seu conteudo.

Toda a estrutura devera ser empilhada, no local da montagem,

sobredormentes de madeira a serem fornecidos pelo Fabricante.

Montagem
Objetivo: O objetivo desta especificacdo é definir procedimentos,
atribuir limites e responsabilidades e estabelecer critérios a serem

seguidos paraa montagem das estruturas de aco referentes ao projeto estrutural.

Desenhos de Montagem: A Montadora devera proceder a
montagem das estruturas em estrita concordancia com os Desenhos de
Montagem preparados pelo Fabricante e aprovados pelo Projetista e pela

fiscalizacéo.

Duvidas e/ou impasses que surjam durante os servicos de

montagem, deverao ser esclarecidos com a Fiscalizacao.

Montagem: Os seguintes requisitos deverdao ser rigorosamente
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atendidos:
a- Na preparacdo do planejamento geral e métodos de

montagem, a Montadora devera fazer perfeita previsdo dos
diversos obstaculos e obstru¢cdes que encontrard no campo,

devido a servigos executados por terceiros.

Quando os equipamentos de montagem tiverem que transitar ou

seapoiar em estruturas de concreto, o plano de montagem devera ser aprovado

pelaProjetista.

b- A Montadora dever4d montar as estruturas sobre
fundacdes e / ouestruturas de concreto executados por terceiros.
Portanto, antes de dar inicio aos servigos, devera fazer uma
completa e cuidadosa verificacdo do posicionamento de

elementos, tais como:

bl- Locacdo, niveis e alinhamento de todas as
fundacdes e outros elementos estruturais sobre os

guais montara as estruturas de aco;

b.2- Locacédo e alinhamento de todos os chumbadores

deancoragem aos quais conectara a estrutura.

Estas verificacbes sdo consideradas parte do escopo da

Montadorae deverdo ser executadas com todo o rigor, utilizando instrumentos

de medicéo apropriados.

A Fiscalizacdo devera ser informada por escrito, com a méaxima

urgéncia e devida clareza, de quaisquer erros encontrados nesta verificacao,

paraque a entidade responsavel possa corrigi-los sem que haja atraso no servico

de montagem das estruturas.
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c- A montadora devera fornecer e instalar todo e
qualguer contraventamento, escoramento, etc., que seja
necessario para posicionar a estrutura em esquadro e torna-la
estavel durante a montagem. Estes elementos deverdo ser

retirados ao final dos servicos.

d- Deverdo ser tomadas todas as precauclOes para

proteger as estruturas existentes e outras partes da obra que



possam estar sujeitas a danos durante os servicos de montagem.
Atencéo especial devera ser dedicada as estruturas em concreto

aparente.

e- Na&o deverdo ser montadas pecgas que ndo tenham

recebido o tratamento de limpeza e aplicagao de “primer”.

f-  Antes de serem montadas, as partes que ficaréo

inacessiveis ap6sa montagem deverao ser pintadas.

g- Para o caso de conexfes feitas por solda pela
Montadora esta devera empregar soldadores qualificados. Os
detalhes das soldas indicados nos Desenhos de Montagem
deverdo ser rigorosamente obedecidos. Tais soldas deverao ser
inspecionadas pela Fiscalizacdo que podera exigir ensaios nao

destrutivos para comprovacao de sua resisténcia e qualidade.

h-  Os parafusos deverao ser colocados obedecendo ao
indicado nas Listas de Parafusos preparadas pelo Fabricante.
Nestas listas estardo indicados tipos, diametros e comprimento

dos parafusos para cada conexao.

Os métodos de aperto dos parafusos, bem como as condi¢des dos

elementos a serem ligados deverao estar de acordo com a “Specification for
Structural Joints Using A325 or A490 Bolts”, do AISC.
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i-  Sera permitida apenas ligeira “chamada” nas pecas
da estrutura para trazé-las a posicado de montagem. N&do serdo
permitidas “chamadas” para acomodar pecas com furos

defeituosos ou nao alinhados.

j-  Alargamentos de furos para facilitar a montagem so
serdo possiveis se autorizados pela Fiscalizacéo, a qual devera
consultar a Projetista aeste respeito. Ndo sera permitido o uso de

macarico para o alargamento de furos.

k- Quaisquer discrepancias que modifiquem ou
impecam amontagem, deverdo ser comunicadas a Fiscalizacao,

para que a mesma se pronuncie a respeito.



- A Fiscalizacdo poderd rejeitar métodos de
montagem, processos de soldagem, equipamentos inadequados,
armazenamentos e outros elementos que julgue ndo compativeis

com as Especificagbes e Normas citadas.

m- O material que for prejudicado durante o
armazenamento e montagem devera ser corrigido de acordo com

as exigéncias da Fiscalizagao.

n- Tolerancia: Os desvios de verticalidade (prumo) e
nivelamento ndo poderao exceder a I:500.

o- Os critérios de montagem nao abrangidos nha
presente Especificacdo deverdo ser baseados nas normas

seguintes:

0.1- Célculo e Execucéo de Estruturas de Ago — NBR

8800 daAssociacao Brasileira de Normas Técnicas.

0.2- Specification for Design, Fabrication and

Erection of StructuralSteel for Buildings — AISC -

(Ultima edicéao).

0.3- Specification for Welding in Building Construction —
AWS - D1.

0-69.

0.4- General Requirements for Delivery of Rolled

Steel Plates,

Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use - ASTM-
AG6.

0.5- Specification for Structural Joints Using A325 or A490
Bolts.

Modificacdes na Montagem: Toda e qualquer modificacdo da
estrutura com relagéo aos desenhos do Fabricante, desde que aprovada pela

Fiscalizagdo, deverd ser registrada e catalogada pela Montadora. Uma cépia
devera ser envida a Fiscalizacdo para que esta providencie junto a Projetista a

atualizagéo dos Documentos de Projeto no final da montagem (“as built”).
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Critérios de Medicdo e Pagamento: Os servicos serdao medidos
pelas areas de projecéo horizontal (area delimitada pelas linhas da projecao do

telhado), em metros quadrados, conforme dimensdes do projeto.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual,

conformemedicéo aprovada pela fiscalizacao.

DOCUMENTOS DE REFERENCIAS-ESTRUTURAS METALICAS EMACO

e ABNT EB-782/85(NBR 9971) - Elementos de fixacao
doscomponentes das Estruturas Metalicas

e ABNT EB-1742/86 - Acos para perfis laminados, chapas
grossas e barras usadas em estruturas fixas.

e ABNT MB-4/77 (NBR 6152) -

Material metalico —Determinacéao das

propriedades mecanicas a tracao

e ABNT MB-5/88 (NBR 6153) - Produto metélico — Ensaio
dedobramento semi-guiado

e ABNT NB-14/86 (NBR 8800) - Projeto e execucdo de
estruturas de aco para edificios — Método dos estados
limites

e ABNT NB-143/67 - Calculo das estruturas de aco
constituidaspor perfis leves

e ABNT PB-347/79 (NBR 6355) - Perfis estruturais de aco
formados a frio

e ABNT PB-348/78 (NBR 5884) - Perfis estruturais soldados
deaco.

16. IMPERMEABILIZACAO

Materiais: os materiais a serem utilizados serdo a emulsao
asfalticacom carga e véu de fibra de vidro, de conformidade as especificacdes
de projeto e Normas NBR 9687 e NBR 9227.

Utilizacdo de Asfalto Modificado destinado a impermeabilizacéo

das areas molhadas (tais como sanitarios, cozinhas, vestiarios e outros da
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espécie), areas consideradas secas (tais como salas de aula, circulacdo, patio
coberto e area administrativa) e, aplicacdo em fundacdes e baldrames. Podemos
utilizar para a impermeabilizacdo de fundacbGes e baldrames os produtos
hidréfugos.

O asfalto modificado € o asfalto em solucdo, modificado com
elastdbmeros SBS (estireno-butadieno-estireno), o que lhe confere estabilidade
fisico-quimico, elasticidade permanente e grande estabilidade e, os produtos
hidréfugos sdo impermeabilizantes do tipo colmador integral.

Armazenamento: Os materiais serdo recebidos em recipientes

adequados, que serdo armazenados em local coberto.

Preparacdo de superficie: A superficie a ser impermeabilizada
estara isenta de Oleos, graxas, p6 e agregados soltos e, a regularizacdo da
superficie sera efetuada com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia, com

produto hidroéfugo, sendo o acabamento desempenado.

Para a impermeabilizacdo das fundacbes e baldrames a
preparacado da superficie devera estender-se pelas paredes perimetrais até
cerca de 0,30m acima do nivel do piso acabado.

Para a impermeabilizacdo das areas molhadas (tais como
vestiariose banheiros) e areas consideradas secas (Depdsito e casa de
maquinas) os cantos vivos seréo arredondados em forma de “meia-cana” e a, a
preparacdo da superficie devera estender-se pelas paredes perimetrais até a
altura de 1,00m nas areas consideradas molhadas e 0,30m nas areas

consideradas secas, tendo como referéncia base o nivel do piso acabado.

Processo executivo: Ao concreto das vigas baldrame e piso de
areas molhado-secas serdo adicionado impermeabilizante tipo VEDACIT,

DENVERIMPER 1, ou similar, de conformidade com as instru¢des do fabricante.

As superficies receberdo aplicacdo de impermeabilizante
betuminoso tipo NEUTROL, DENVERIMPER BLACK, ou similar, na face
superiore nas duas laterais, em duas deméaos de asfalto modificado (emulséo
asféltica), com consumo de 0,8 kg/m2 para cada demd&o, obedecendo ao
disposto na NBR 12190. Executada com trincha de nailon ou vassoura de cerdas

de nailon. A emulsdo serd preparada com a adicdo de agua pura, se
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recomendada pelo fabricante, agitando-se a mistura de modo que fique

homogénea.

Para protecdo da impermeabilizacéo, serd aplicada por meio de
peneira, sobre a segunda demdo, uma camada de areia lavada a seco. A
operacdo sera repetida na hipotese de haver molhadura da superficie antes da

ruptura da emulséo.

Recebimento: O recebimento dos servicos e a deteccdo de
eventuais falhas ficardo a cargo da FISCALIZACAO, sendo que as mesmas

deverdo ser reparadas na sua presenca.

17. IMPERMEABILIZACAO PISCINA

Antes de iniciar as etapas de impermeabilizacdo, deve-se garantir
gue todos os locais estejam desimpedidos, limpos e isentos de pd, graxas e 6leos,
permitindo obter o melhor resultado com a melhor qualidade dos servicos.

Condices para inicio dos servigos:

e Superficies desimpedidas, limpas e secas

e Equipamentos e materiais de trabalho a disposi¢ao
¢ Interferéncias chumbadas, conferidas e liberadas

e Reparos estruturais executados e liberados

¢ Regularizacdes horizontais e verticais executadas e liberadas

PROCESSOS PRELIMINARES

Executar limpeza das areas utilizando vassoura. As superficies
deverdo estar limpas, secas e isentas de particulas soltas, graxa e Oleos, bem

como de pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes e impregnantes.
PROCESSO DE IMPERMEABILIZACAO

Sobre as superficies regularizadas aplicar primeiro o primer com
broxa ou vassoura de pelos em camada de cobrimento com consumo de

aproximadamente 0,615 L/mz2.

Aplicacdo de manta asféaltica SBS, espessura de 3 mm, tipo lll, tipo
B da ABNT, acabamento PP, a quente, com uso de aquecedor elétrico ou a gas
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com termostato, sobre primer asfaltico.

Lancar as mantas desenrolando-as, alinhando e enrolando
novamente na posi¢do de inicio. Iniciar o langamento do asfalto fundido a 200
graus (+-10%) centigrados e desenrolar as mantas imediatamente em
sequénciacontinua sobre ele, aderindo-a totalmente ao substrato, e de forma

integral, nas emendas com outra manta.
Sobrepor, nas emendas, no minimo 10 cm cada manta sobre a outra.

Repetir o processo para aplicacdo da segunda camada de manta
com asfalto oxidado com consumo de 3,0kg/m2. Observando que as mantas

deverdo ser aplicadas no mesmo sentido, porém com as emendas defasadas.

PROCESSOS COMPLEMENTARES

Protecdo mecéanica a ser aplicada em superficies horizontais e
verticais:

e A protecdo mecanica devera ser sempre aplicada, principalmente nos
planos horizontais, evitando danos a manta.

e Camada de argamassa de cimento e areia lavada, trago 1:4,
espessura de 5 cm, lancada sobre a camada de transicdo (geo-
sintético), com acabamento sarrafeado, sem juntas. Essa argamassa
deverd ter sua superficie aspera e irregular para a aderéncia dos
acabamentos.

¢ Nos perimetros, executar junta anti-
compresséo de 2,0 cm,preenchida com

mastique poliuretano.
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ENSAIOS E CONTROLE DE QUALIDADE
Normas técnicas a serem observadas:

e NBR 9575/2010 - Impermeabilizacdo — Selecéo e Projeto;

e NBR 9574/2008 - Execucéao de Impermeabilizacéo;

e NBR 9952/2014 da ABNT - Manta asfaltica para
impermeabilizacdo, com as NBR 9953, 9954, 9955, 9956
e 9957.

e NBR 9686/2006 - Solucao asfaltica empregada como
materialde imprimacéo na impermeabilizagéo.

e NBR 9685/2005 - Emulséo asféltica para impermeabilizacdo

e NBR 9910/2002 - Asfaltos modificados para
impermeabilizacdo sem adicdo de polimeros

e NBR 13121/2009 - Asfaltos elastomérico para
impermeabilizacéo.

e NBR 13724/2008 - Membrana asfaltica para

impermeabilizagdo com estrutura aplicada a quente
e NBR 11905/1995 - Sistema de impermeabilizacdo
composto por cimento impermeabilizante e polimeros

(argamassa polimérica).

Os materiais e produtos para 0S quais ndo existirem normas
especificas, s6 poderdo ser substituidos mediante prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO. Em caso de davida, prevalece o estipulado na norma técnica

correspondente.

18. FORRO DE PVC

Verificar se as caracteristicas dos forros executados estdo de
acordocom o especificado em projeto e nas especificagcdes técnicas, no que se
refere aotipo, qualidade, dimensdes, cores, alinhamento, nivelamento e demais

condicoes;

Para a utilizac&o de qualquer tipo de forro, deveréo ser observadas
as seguintes diretrizes gerais: nivelamento dos forros e alinhamento das

respectivas juntas; teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;
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verificacdo das interferéncias do forro com as divisérias moveis, de modo que
um sistema ndo prejudique o outro em eventuais modificacfes; locacdo das
luminérias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; s6 serd permitido

o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

Materiais: Os painéis serdo constituidos de lamina ou réguasde
cloreto de polivinila, em sistema de extrusdo continua e autoextinguivel. As
réguas se apresentam em cores e dimensodes variadas e sdo encontradas em

parede simples e parede dupla.

As réguas de PVC rigido para forro serdo de procedéncia
conhecidae idonea, uniformes em cor e dimensdes, de conformidade com as
especificacdesde projeto e normas da ABNT ISO 9001. Serao resistentes a
agentes quimicos, resistentes ao fogo e inalteraveis a corrosao, isentas de

guaisquer defeitos.

Armazenamento: As pecas deverdo ser recebidas em
embalagensadequadas e armazenadas em local seco, protegido e sem contato
com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras

condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo: Onde indicado no projeto arquitetbnico sera
colocado forro de PVC, cor branco, em réguas de 20 cm. A fixacdo sera objeto
dedetalhamento em projeto executivo, a ser elaborado pela EMPREITEIRA em

tempo habil, de modo que se permita sua analise e aprovacgéao, antes da execugao.
O forro é constituido pelos seguintes elementos basicos, a saber:
- Réguas ou painéis;
- Estrutura de sustentacgéo;
- Fitas ou tirantes de sustentacao;
- Pinos de cravacao ou buchas de fixacao.

O detalhamento referido devera conter todas as informacdes

relevantes para a analise, tais como:

- Perfis de fixagdo das laminas: material e sistema de

fixacdo(longarinas/transversinas);
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- Lamina e/ou painéis: material, acabamento e fixacao;

- Sistema de sustentagdo: tirantes, fitas e pinos de
sustentacao, buchas, parafusos;

- Arremate: perfis, material, acabamento;
- Concordancia: com pilares, vigas, difusores, luminarias;

- Tratamento acustico ou térmico: material, acabamento.

O forro de pvc sera assentado sob estrutura metdlica
composta de metalon 20x20mm, chapa 20, pendural e estirante com
espacamento de 1,50cm e entarugamento a cada 0,50cm, fixadas entre si
com solda elétrica e com tratamento anticorrosivo. A fixacao das réguas
na estrutura desustentacéo serarealizada conforme as recomendacgdes do
fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos. Os parafusos serao
galvanizados ou em ac¢o inoxidavel. O atiramento de arame de aco
galvanizado e reguladorcom mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito
nivelamento da estruturado forro.

Serdo previstas juntas de dilatacdo junto aos pilares, colunas,
paredes e divisérias, empregando perfis de arremate para um perfeito

acabamento.

O nivelamento da estrutura de sustentacdo serd rigoroso e o

alinhamento das réguas ou painéis sera tomado a cada fiada instalada.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverao
serinspecionadas pela Fiscalizacdo, de conformidade com as indicacdes de

projeto,bem como com as diretrizes gerais deste item.
19. REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

Nas paredes e tetos que venham a receber quaisquer tipos de
revestimento, garantir que o tragco empregado na preparacao das argamassas
(chapisco, emboco e reboco) obedeca integralmente as normas da ABNT
pertinentes ao assunto, em particular a NB-231/79 — Revestimentos de
paredese tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacdo e anutencao

(NBR- 7200). Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento,
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epara a primeira camada aplicada, se houve a devida aderéncia a alvenaria; A
superficie da base para as diversas argamassas devera serbastante regular,
para que essas possam ser aplicadas em espessura uniforme. As mesmas
deverdo ser limpas com vassouras, livre de p0, graxas, Oleos ou residuos
organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua
(sulfato, cloretos, nitratos etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadasdos
revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias atravées de
escovamento a seco, antes do inicio da aplicagdo do revestimento.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco. Considerar-se-a
insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua com o auxilio de
vasilhames.A operacao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com
0 emprego dejato d’agua.

As superficies improprias para base de revestimento (por
exemplo, partes em madeira ou em ferro), deverdo ser cobertas com um
suporte de revestimento (tela de arame, etc.)

Qualquer camada de revestimento sO podera ser aplicada quando
aanterior estiver suficientemente firme. A superficie do emboco devera ser
aspera o suficiente para receber o reboco. A aderéncia das camadas
sucessivas do revestimento devera ser garantida pela escarificacdo da camada
anterior antes doseu endurecimento. Para isso empregar-se-a, por exemplo,
uma folha de serra outabua de pregos, que deve ser manejada em linhas
onduladas horizontais. A aplicacdo de cada nova camada exigira a
umidificacdo da anterior.

Observar se a qualidade obtida para a ultima camada
(acabamento)satisfaz as exigéncias do projeto e das especificagbes técnicas;

Comprovar, com a realizagcdo de ensaios especificos, quando necessarios se a
gualidade dos materiais utilizados esta de acordo com as especificacoes

técnicas;

Acompanhar o assentamento dos materiais procurando garantir a
gualidade da execucéo do servigo, além de observar o alinhamento das eventuais

juntas e a nao utilizacdo de pecas defeituosas.
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Argamassas usuais: serdo preparadas mecanica ou
manualmente.O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos
90 segundos, a contar do momento em que 0s componentes da argamassa,

inclusive a &gua, tiverem sido lancados na betoneira ou misturados.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente
para justificar a mescla mecanica, sera permitido o amassamento manual, o qual
seré de regra para as argamassas que contenham pasta de cal. O amassamento
manual sera feito sob coberta e de acordo com as circunstancias e recursos do
canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros ou superficies planas impermeaveis

eresistentes.

Misturar-se-ao, primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro,
guartzo, etc.), revolvendo-se os materiais com pa até que a mescla adquira
coloracdo uniforme. Sera entdo disposta a mistura em forma de coroa e
adicionada, paulatinamente, a dgua necessaria no centro da cratera assim
formada. Prosseguir-se-4 o0 amassamento, com o devido cuidado, para evitar-se
perda de agua ou segregacdo dos materiais, até conseguir-se a massa

homogénea de aspecto uniforme e consisténcia plastica adequada.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos servigos a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado
o inicio de endurecimento antes de seu emprego. As argamassas contendo
cimentoserdo usadas dentro de 1 hora, a contar do primeiro contato do cimento
com a agua. Nas argamassas de cal contendo pequena proporcdo de cimento,

a adicdodo cimento serd realizada no momento do emprego.

Sera rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar
vestigiosde endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.
A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execug¢ao nao
poderda ser novamente empregada. As dosagens especificadas seréao
rigorosamente observadas, sendo que nas argamassas contendo areia e saibro
podera haver certa compensacdo das proporcdes relativas desses materiais,
tendo-se em vista a variagcao do grau de aspereza do saibro e a necessidade de
ser obtida certa consisténcia. De qualquer modo, ndo podera ser alterada

proporcdo entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes. Jamais sera
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admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade quimica

desses materiais.

Chapisco: com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco,
serdaplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular de argamassa

forte:o chapisco.

Todos os painéis de alvenaria terdo suas superficies
chapiscadas depois de convenientemente limpa, no minimo, 48 horas
antesda aplicacdo da argamassa. O chapisco, traco 1:3 (cimento e areia
grossa),medida volumétrica, devera ter consisténcia adequada a uma boa
fixacdo e os painéis abundantemente molhados antes da aplicacdo do
mesmo. A espessura serd em torno de 0,5 centimetros.

Seréo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto,
como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em

contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serdo

arredondadas.

Emboco: O revestimento s6 podera ser aplicado quando o
chapiscose tornar tdo firme que ndo possa ser removido com a mao e depois de
decorridas24 horas, no minimo, de sua aplicacao. Para garantir a estabilidade do
parametro,a argamassa do emboco tera maior resisténcia que a do reboco. Esta
diminuicdode resisténcia ndo deve ser interrompida, como seria 0 caso, por
exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos
resistente ouvice-versa. Deverdo ser executadas guias de emboco (taliscas),

compostas da mesma argamassa do emboco a ser executado.

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois
deembutidas todas as canaliza¢6es projetadas, concluidas as coberturas e apos
a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serao
executadas as guias mestras (taliscas), afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo
de referéncia, para definicdo clara da superficie a ser revestida, com cuidados

guanto ao alinhamento e prumo.

Preenchidas as paredes de alto e baixo entre as referéncias,
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dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. A
argamassaa ser utilizada sera de cimento e areia no traco volumétrico 1:4 de
cimento, cal e areia. Depois de sarrafeados, 0s emboc¢os deverédo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura

maxima dos embocossera de 20 milimetros.

Reboco: Os revestimentos de argamassa, salvo indicacdo em
contrario, serdo constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas,
continuas e uniformes: o emboco, aplicado sobre a superficie a revestir, e 0

reboco, aplicado sobre o emboco.

O reboco paulista € a camada fazendo as vezes de emboco e

reboco, desempenada com régua e desempenadeira de madeira.

A execucdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do
lancamento do emboco, com a superficie limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-
se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris jA se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada seré de pasta de cal
eareia fina no traco volumétrico 1:4, em medida volumétrica,
preferencialmente utilizar cal em pasta. Quando especificada no projeto ou
recomendada pela Fiscalizagcdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-

fabricada.

hY

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e
desempenadeira, deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade
de alimento da superficie. O acabamento devera ser executado com
desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A espessura

do reboco ndo podera ultrapassar 2,5cm.

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se
limpa, especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A evasao e
agua acarretariam a perda de aglutinantes, corantes e hidrofugantes, com

prejuizos para a resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

O lancamento de reboco hidrofugo na masseira sera objeto de
cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante.
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Como esse componente do reboco apresenta dificuldade em
misturar-se com a agua, oamassamento sera enérgico, de forma que haja

homogeneizagédo perfeita no produto final.

Na aplicacdo dos rebocos hidrofugos sera evitado o aparecimento

de fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam os embocos.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do reboco
externo ndo serd iniciada ou, caso ja o tenha sido, serd interrompida. Na
eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos
executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

Azulejos: Serdo de primeira qualidade no tamanho 60x30cm, na
cor branca, com esmalte liso, vitrificacdo homogénea, coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente,
fabricacdoaceita pela FISCALIZACAO de Classe “A”.

Para todos os revestimentos da classe de azulejos, 0s mesmos
devem ser isentos de qualquer imperfeicao visivel a olho nu, a distancia de 1m,
em condicbes adequadas de iluminacdo. Serdo de procedéncia conhecida,
idbneae deverdao obedecer as especificacdes de projeto. A classificacdo sera
realizada no canteiro de obras cuidadosamente quanto a sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem

defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno.

As pecas serdoarmazenadas em locais secas e protegidas e, em
suas embalagens originais de fabrica.

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados os pontos
das instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de
obter arremates perfeitos e uniformes. Apds a cura do emboco, cerca de 10 dias,
inicia-se a colocacao dos azulejos processada por painéis, na forma seguinte:

utiliza-se um nivel sobre uma régua para alinhar ou nivelar a 12 fiada.

Para o assentamento das pecas, sera utilizada argamassa pre-
fabricada colante com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical. A

colocacéo sera feita de baixo para cima. Assentam-se 2 pecas nas 2 extremidades
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para servirem como guia. Com o fio de prumo, faz-se o alinhamento no sentido
vertical. Assentam-se 2 pecas guias na parte superior, na mesma direcao
verticalem relacdo aos azulejos ou pecgas guias assentadas nas extremidades da
12 fiada de baixo. A seguir reveste-se a superficie e o topo. Repete-se a
operacdo, assentando-se nova fiada de azulejos, e assim sucessivamente. No
fecho superior, s6 serdo admitidas pecas inteiras. O assentamento sera
procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade. Isto
dispensa a operagcdode molhar as superficies do emboco e do azulejo.

Adiciona-se agua a argamassa de alta adesividade até obter-se
consisténcia pastosa, ou seja, 1 parte de agua para 3 a 4 partes de argamassa.
Deixa-se, em seguida, a argamassa assim preparada “descansar’ por um
periodode 15 minutos, ap0s o0 que se executa novo amassamento. O emprego
da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas ap0s o seu preparo,

sendo vedada nova adicao de agua ou de outros produtos.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm. Com o lado
denteado da mesma desempenadeira de aco, formam-se cordfes que

possibilitaréo o nivelamento dos azulejos.

Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamentodos
azulejos, batendo-se um a um, como no processo tradicional. A espessura final

da camada entre os azulejos e o emboco serd de 1 a 2mm.

Os cortes e os furos dos azulejos quando necessario, s6 podeser
feito com equipamento proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo

manual. As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 1,5mm.

Onde as paredes formarem cantos vivos, estes serdo protegidos

porcantoneiras de aluminio, quando indicado em projeto.

Rejuntamento: O rejuntamento sera feito com pasta de cimento
branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal a pasta, obedecendo
sempre a junta maxima de 3mm ou, obedecer a especificacdo do fabricante do
piso. A argamassa de rejuntamento sera forcada para dentro das juntas,

manualmente. Serd removido o0 excesso de argamassa, antes da sua secagem.
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Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que 0s
servicos sejam executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos serdo limpos com

auxilio de panos secos.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo que a superficie final se
apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as
arestas regulares, de conformidade com as indica¢cdes de projeto. Serao

verificados o assentamento das placas e os arremates.
20. REVESTIMENTO DE PISOS E PAVII\/IENTAQAO

Consideragdes gerais

Verificar se todas as caixas de passagem e de inspecao, ralos e
canalizagcbes foram corretamente executados e testados, antes da execucao

doslastros de concreto;

Garantir que a execucdo do acabamento do piso seja iniciada

somente apos a conclusdo dos servigos de revestimento dos tetos e das paredes;

Verificar, como auxilio de ensaios especificos, quando necessario,
se a qualidade e a uniformidade das pecas a serem aplicadas satisfazem as
especificacdes técnicas e se durante a aplicacdo sdo também observadas as

recomendacdes do fabricante;

Acompanhar a execugdo dos trabalhos, observando
principalmente os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e 0 seu

caimento na direcdodas captacdes de agua, como grelhas, ralos e outras;

Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é
respeitado o periodo minimo, durante o qual ndo é permitida a utilizacao do local,

Verificar se as superficies preparadas para receber 0s pisos estao
perfeitamente limpas. Antes da aplicacdo da argamassa de assentamento,
observar se foi espalhada uma camada de nata de cimento, para formar uma

superficie aspera e aderente;

Observar se o traco e a espessura do contrapiso executado estéao

de acordo com a indicagdo do projeto; Verificar a existéncia de juntas de
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dilatacdo em numero e quantidade suficientes.
O subleito seré preparado para evitar a umidade natural do solo.

Terd uma permeabilidade tal que a agua nao suba por capilaridade.
Deverad ser compactado a pelo menos 95% com referéncia ao ensaio de
compactacao ou deproctor, método A.A.S.H.O. intermediario. Havera particular
atencdo no preparo do subleito, para os casos de terrenos argilosos ou
humiferos, considerando a propriedade de retencdo de agua que eles

apresentam.

Para os casos extremos de pressdo positiva e lencol freatico
afloradoa FISCALIZACAO devera ser consultada para aprovacéo de instalacéo
de drenos.Sobre o subleito serd executado o lastro em concreto ndo estrutural.

A espessuraminima do lastro sera de 5cm.

O lastro sera efetuado em operacdo continua e ininterrupta, para
evitar as juntas de concretagem. Apos o inicio da pega e antes que o concreto
endureca demasiadamente, proceder-se-a ao escovamento da superficie, até
gueos graos do agregado graudo se tornem aparente pela remocédo da pelicula
gue ai costuma se formar. Apds a cura total do lastro sera executada uma

regularizacao dos pisos.

REGULARIZACAO

Todos os pisos, antes da pavimentacdo final deverdo ser
previamente regularizados, obedecendo aos niveis de inclinacao prevista
para a pavimentacao que as deve recobrir. A camada de regularizacéo se
fara em concreto simples, fck 12,0 MPa, a base de cimento/areia 2, com
espessura 3,00 cm, prevista em planilha orcamentaria ou projetos. A
massade acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos
pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores
a execucdo. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento

mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas
pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e

uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
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para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicacbes do

projeto.

PISO DE GRANILITE
A colocacéo do piso granilite a base de granulos de marmore nas
cores branca e cinza propor¢gdo de 50% cada, com junta de dilatagdo em

distancias maximas entre si de 1,00 x 1,00 m, no traco 1:2, espessura 1,20 cm.

Materiais: Os cacos de pedra ou marmore de pequenas
dimensdes,em média 4 mm, de formas irregulares, serdo armazenados em local
coberto, ja separados em funcéo da cor. As juntas de dilatacdo poderéo ser

metdlicas ou plasticas, de conformidade com as especificacdes de projeto.

Processo Executivo: Como primeira operagdo, devera ser
preparada a base de apoio para a argamassa do piso, constituida por um
cimentado a ser executado sobre lastro de concreto, no caso de pavimento térreo.
A argamassa do cimentado, constituida por cimento e areia no traco especificado
pelo projeto ou Fiscalizacdo, sera lancada entre as guias, ja preparada

previamente e endurecidas, formando uma superficie aspera e sarrafeada.

A espessura deste cimentado obedecerd as indicacbes dos
desenhos e especificacOes de projeto. Desde esta fase serdo acompanhados os
caimentos eventualmente previstos, juntas, ralos, soleiras e outros. Sobre esta
base serdo chumbadas as tiras metalicas ou plasticas que atuardo como juntas

de dilatacao, formando figuras com as dimensdes indicadas no projeto.

Antes do lancamento da pasta de granilite, devera ser realizada
umaboa limpeza da superficie da camada interiormente executada, mediante

varredura e umedecimento.

Em seguida, sera lancada a pasta constituida de uma argamassa
decimento comum e cimento branco, agua e os elementos da pedra ou marmore
e,eventualmente, corantes, de conformidade com as especificagdes de projeto.
Deverao ser tomados cuidados especiais na preparacao da argamassa, com a
observancia rigorosa da dosagem especificada, a fim de obter panos de piso

homogéneo, de mesma cor e textura.

A pasta devera ser langada nos painéis formados pelas juntas,
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seraespalhada com o auxilio de réguas bem retas e sobre elas apoiadas e sera
alisadacom desempenadeira e colher de pedreiro, na espessura sera entre 8

mm e 10 mm.

Apébs 72 horas do término do lancamento, podera ser iniciado o
primeiro polimento com méaquina a disco com esmeril, que também fornecera a
agua necessaria a operacao de abrasdo. Apés o primeiro polimento e lavagem
dopiso, seréo verificados e corrigidos, com massa de “estucamento”, os defeitos
desuperficie, constituidos por falhas no granilite ou por zonas mais baixas, com

referéncia ao nivel geral do piso.

Apos a secagem da massa de “estucamento”, ndo antes de 72
horasapds a execucdo, sera realizado outro polimento, através de esmeril mais

fino.

Ao final do polimento, apos outra lavagem, sera aplicada sobre o
piso seco sera aplicada selador acrilico, em trés (03) demé&os e cera acrilica em
trés (03) demaos, para protecdo do piso. Se houver transito sobre o piso, a
superficie devera ser protegida com sacos de estopa e gesso em pasta. Esta
protecdo serd retirada por ocasido da limpeza final. O rodapé devera ser
preparado em loco e polidas no mesmo periodo que a do piso e de conformidade
com os desenhos e especificagOes de projeto.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverao
serinspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar o perfeito nivelamento
do piso e arremates.

REVESTIMENTO

Materiais: o revestimento ceramico devera ser bem cozidos,
massa homogénea e perfeitamente plano. A uniformidade de coloragéo
destinado a um mesmo local sera objeto de cuidadosa verificagdo sob condicdes
e iluminamentoadequado, recusando-se todas as pecas que apresentem a mais

leve diferenca de tonalidade.

Processo Executivo: o assentamento do revestimento ceramico
se dara com argamassa de alta adesividade, seguindo as referidas

especificacdes técnicas relatadas abaixo.
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Para efeito de nivelamento, sera considerada a espessura da peca

2mm para a mescla.

A superficie inferior das pecas, por ocasido de assentamento,

deveraestar seca e perfeitamente limpa.

Adiciona-se agua a mescla de alta adesividade até obter-se
consisténcia pastosa, ou seja, na propor¢ao de uma (01) parte de 4gua para trés
(03) a quatro (04) partes de argamassa. Ap0Os a mistura, a massa de consisténcia
pastosa ficara em repouso durante quinze (15) minutos, sendo em seguida
novamente misturada, operacdo que antecederd a sua utilizacdo. O emprego da
argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas ap0s o seu preparo, sendo
vedada nova adicdo de agua ou de outros produtos.

A aplicacdo da argamassa sera feita com desempenadeira de aco, dentadal/lisa.

A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de a¢o na sua maior dimenséao até obter uma camada uniforme
de 4mm de espessura. Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aco,

formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos revestimentos
ceramicos, recolhendo-se 0 excesso de argamassa.

Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento dos
azulejos, batendo-se uma a uma, como no processo tradicional.

As pecas assentadas que apresentarem defeitos na colocacao ou
de fabricacdo sera removido com auxilio de material cortante (peca diamantada)
e ponteiro.

Serdo sempre utilizados para o corte das pecas maquinas e
equipamentos apropriados. E terminantemente proibido o emprego de alicates,
torqués e martelo.

Devera ser guardado, reserva de pecas dependo da area a ser
revestida, tendo como referéncia minima de uma (01) caixa, para futuros reparos.

Rejuntamento: O rejuntamento serd feito com pasta de cimento
na cor especificada pela FISCALIZACAO, sendo terminantemente vetado o
acréscimo de cal a pasta e a utilizacdo da pasta de cimento puro, obedecendo
sempre a junta maxima de 3mm ou, obedecer a especificacdo do fabricante do
revestimento. A argamassa de rejuntamento serd forcada para dentro das
juntas,manualmente. Sera removido o0 excesso de argamassa, antes da sua
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secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que os
servicos sejam executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos ser&o limpos com
auxilio de panos secos.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser
inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo que a superficie final se
apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as
arestas regulares, de conformidade com as indicagcdes de projeto. Serao

verificados o assentamento das placas e os arremates.

P1ISO CIMENTADO CAMURCADO
Materiais: Serédo utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia
grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua

doce, limpa e isenta de impurezas.

Processo Executivo: Sobre o lastro de concreto seréo fixadas e
niveladas as juntas plasticas ou de madeira, em seguida sera aplicada a camada
de regularizacdo de cimento e areia média no traco volumétrico 1:4, quando néo
especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A disposi¢édo das juntas obedecera a
desenho simples, evitando-se cruzamento em angulos agudos e juntas
alternadas. Sua profundidade devera alcancar a camada de base do piso e, 0s

caimentos deverao respeitar as indicacdes do projeto.

A superficie do cimentado serd cuidadosamente curada, sendo
para tal fim conservado sob permanente umidade durante os 7 dias que
sucederem sua execucdo. A espessura do cimentado tera cerca de 20mm, a qual

nao poderaser, em nenhum ponto, inferior a 10mm.

O acabamento rustico sera obtido pelo simples sarrafeamento, o
desempeno e o moderado alisamento da superficie quando ainda estiver fresca.
Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como oOxido de ferro e

outros, de conformidade com as especificagdes de projeto.

Para o acabamento antiderrapante, ap6s o desempeno das
superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou

saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura quadriculada miuda,
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guando este estiver especificado em projeto.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverdo
serinspecionadas pela Fiscalizagéo, de modo a verificar o perfeito alinhamento,
nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas,
ralose caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com

as indicagOes do projeto.

PAVIMENTACAO

Para execucdao das calgadas de protecéo locadas conforme projeto
arquitetdnico devera ser seguido as normas do processo executivo de lastro de
concreto, piso cimentado camurcado, bem como alvenaria, chapisco, reboco,

todos estes ja especificados acima.

Para a calcada externa de protecédo, os cimentados asperos,
sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento,
desempeno e moderado alisamento de concreto simples, fck 12,0 Mpa,
guando este ainda estiver plastico e liso, em seguida aguarda-se de meia
aumahorae espreme-se, sobre a superficie uma esponja encharcada com
agua. Logo em seguida, absorve-se essa agua com a mesma esponja.
Nessa operagdo, a esponja remove o0 cimento superficial, deixando
expostos os gréos do agregado, o que confere a superficie o acabamento
aspero.

A espessura devera ser no minimo de cinco (5,0) centimetros, com

junta de dilatacdo, a cada um (1,0) metro de distancia entre taliscas.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for
insuficiente, sera permitida a adicao de argamassa no traco 1:3 (cimento e areia

média, tipo lavada) com o concreto ainda fresco.

A diferenca de largura das calcadas esta indicada no projeto

arquitetonico.
21. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Os artigos de metal para equipamento sanitario serdo de perfeita
fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento. As pecas nao

poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas
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moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado
gualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de
ferramentas.

A galvanoplastia dos metais serd primorosa, ndo se admitindo
gualquer defeito na pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia
com a superficie de base.

Os aparelhos e acessorios de chapas esmaltadas ndo poderao
apresentar quaisquer defeitos de fundigdo, moldagem, laminag&o, usinagem ou
acabamento. As arestas serdo perfeitas e as superficies de metal isentas de
fendilhamentos, esfoliagdes, rebarbas, desbeicamentos, bolhas e sobretudo de
depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serdao perfeitos, homogéneo, sem manchas, sem
escorrimentos, falhas, granulos ou ondulacbes. Nas pecas coloridas havera
particular cuidado na uniformidade de tonalidade das diversas unidades de cada
conjunto. As lougas para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios
serdo de grés branco, salvo quando expressamente especificado de modo
diverso. As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacdes e
fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e pecas
complementares, seréo fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo
com indicacdes dos projetos. Os modelos, tipos e cores dos aparelhos sanitarios
e complementares ser&o indicados pela FISCALIZACAO. O perfeito estado dos
materiais empregados sera devidamente verificado pela FISCALIZACAO, antes
de seu assentamento.

As Normas da ABNT a serem seguidas séo:

e NBR 6452 — Aparelhos sanitarios de material ceramico;

e NBR 6463 — Material ceramico sanitario — determinacéo de
absorcéo de agua;

¢ NBR 9060 — Bacia sanitaria de material ceramico — verificagadode
funcionamento;

e NBR 6498 — Bacia sanitaria de material cerdmico de entrada
horizontal e saida embutida vertical — dimensoes;

e NBR 6499 — Lavatdrio de material ceramico de fixar na parede — dimensées
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Loucas para Portadores de Necessidades Especiais: Os
aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas

complementares seréo fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo

com indicagdes dos projetos.

O perfeito estado dos materiais empregados sera detidamente

verificado pela EMPREITEIRA, antes de seu assentamento.

Para a instalacdo dos equipamentos sanitarios serd observada
rigorosamente a NBR 9050/2020 com relacdo a acessibilidade para portadores

denecessidades especiais.

Serdo utilizados vasos comuns, brancos e, para instalacdo de
bacias sanitarias devem ser previstas areas de transferéncia lateral,
perpendicular e diagonal. As mesmas devem estar a uma altura entre 0,43m a
0,45m do piso acabado, sendo estas medidas contadas a partir da borda superior,
sem assento. Com assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46m.

Quando a bacia tiver altura inferior a estipulada, devera ser ajustada
instalando um soéculo (base de argamassa de cimento) na base da bacia, devendo
acompanhar a projecédo da base da bacia ndo ultrapassando em 0,05m o seu
contorno, conforme detalhe do projeto arquitetdnico, recomenda-se instalacéo
deducha higiénica ao lado da bacia sanitaria dotada de registro de pressao para
regulagem da vazéo.

Para boxes de chuveiros deve ser prevista area de transferéncia
nominimo 0,30 m além da parede onde o banco esta fixado, sendo que o local
de transposicdo da cadeira de rodas para o banco deve estar livre de barreiras
ou obstaculos, conforme figura abaixo. Sendo que o banco deve ser de material
resistente a impacto, articulado ou removivel, com cantos arredondados e
superficie antiderrapante impermeavel, ter profundidade minima de 0,40 m,
alturade 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m. Recomenda-
se banco do tipo articulado para cima. O banco e os dispositivos de fixacao
devem suportar um esforgo de 1,5 kN.

O chuveiro deve ser equipado com desviador para ducha manual
eo controle de fluxo(ducha/chuveiro) deve ser na ducha manual. Os registros

devem do tipo alavanca, preferencialmente de monocomando e ser instalado a
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0,45m da parede de fixacdo do banco (quando houver) e a uma altura de 1,00m
do piso acabado e, a ducha manual deve estar a 0,30m da parede de fixacdo do

banco (quando houver) e a uma altura de 1,00m do piso acabado.
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Boxe para chuveiro com barra de apoio em L e banco articulado

O lavatério deve ser suspenso, sendo que sua borda superior deve
estar a uma altura de 0,78m a 0,80m do piso acabado e respeitando a altura livre
minima de 0,73m na sua parte inferior frontal. O sifdo e a tubulacdo devem estar
situados a no minimo 0,25m da face externa frontal e ter dispositivo de protecéo
do tipo coluna suspensa ou similar. Nao sera permitida a utilizacédo de colunas até
0 piso ou gabinetes. Sob o lavatorio ndo deve haver elementos com superficies
cortantes ou abrasivas. As torneiras devem ser acionadas por alavanca ou
dispositivo equivalente, devendo o comando estar no maximo a 0,50m da face
externa frontal do lavatorio.

Os acessorios para sanitarios, tais como cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua area de utilizagéo dentro da faixa de alcance confortavel
estabelecida em projeto arquitetdnico. As papeleiras embutidas devem estar
localizadas a uma altura de 0,50m a 0,60m do piso acabado e a distancia maxima
de 0,15m da borda frontal da bacia. Os cabides instalados nos chuveiros a uma
altura entre 0,80m a 1,20m do piso acabado, ndo permitindo sua instalacao atras

de portas e que nao crie saliéncia pontiaguda.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem

suportar a resisténcia a um esforgco minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter
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diametro entre 3cm e 4,5cm, e estar firmemente fixadas em paredes a uma
distancia minima destas de 4cm da face interna da barra. Suas extremidades
devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo
até o ponto de fixacdo com formato recurvado. Quanto necessarios, 0s suportes
intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo
acontinuidade de deslocamento das maos. O comprimento e altura de fixagéo
sdo determinados em funcdo de sua utilizagdo conforme detalhamento em
projeto arquitetdnico.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus
elementos de fixacdo e instalacdo devem ser de material resistente a corroséo,
ecom aderéncia, conforme ABNT NBR 10283 e NBR 11003.

A localizacdo das barras de apoio deve atender as seguintes
condi¢cBes: devem estar instaladas junto ao lavatorio na mesma altura, na bacia
sanitaria devem ser colocadas na forma horizontal na lateral e fundo e, junto ao
chuveiro devem ser colocadas na forma horizontal, horizontal ou em “L”. As
guantidades, tamanho e posi¢do de instalacdo destas barras de apoio devem
seguir especificamente a NBR 9050, ficando a EMPREITEIRA impossibilitada
de fugir a esta e somente serdo aceitos os referidos servicos quando da

aprovacao da Fiscalizacao.

Pedra para bancadas. soleiras e pingadeiras: sob a
denominacdogenérica de pedras de construcdo serdo considerados todos os

fragmentos de rochas cortados dos maci¢cos originais para emprego em

construcéo, compreendendo pedras eruptivas, sedimentares ou metamorficas.

O granito € uma pedra eruptiva efusiva vinda de riolitos.
Comercialmente, granito € o termo geneérico, pelas analogias tecnolégicas que
apresenta, das pedras eruptivas de profundidade, estendendo-se a designacéo

aos gnaisses, pelas mesmas razoes.

A porosidade aparente € a relacdo entre o peso da agua absorvida
pela pedra apds a sua imersao nesse liquido, durante um tempo determinado, e
0 peso da pedra seca, ou seu volume total. O coeficiente de porosidade é o
numero que se obtém multiplicando por 100 a porosidade aparente relativa ao
peso ou ao volume, com resultado expresso com uma décima. O coeficiente de

porosidade em relagcéo ao peso é também denominado coeficiente de absorcao.
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O coeficiente de porosidade das rochas eruptivas situa-se entre
0,5 a 1,5%.

O granito esta classificado entre uma pedra muito compacta e uma

de pequenaporosidade.

Sua permeabilidade é a propriedade em virtude da quais certas
pedras deixam-se atravessar por gases ou liquidos. A permeabilidade e a
porosidade sdo propriedades distintas. A segunda refere-se a quantidade de
vazios que podem ser cheios de liquidos ou gases e, a primeira, a passagem

desses fluidos através de seus poros.

A dureza das pedras de construcao € avaliada, praticamente, pela
maior ou menor facilidade com que elas podem ser serradas. O granito é
durissimo de dificil serragem pela serra lisa com areia, ou esmeril e sao facilmente

serradas com diamante ou carborundum.

Para o acabamento do balcdo em granito do sanitario feminino,
sanitario masculino, tanto como das pingadeiras presentes nos peitoris das
janelas devera receber um acabamento lustrado, com seus cantos boleados.
Correspondente a paramento polido fosco fino com acabamento especular
resultante da operacéo de lustracdo. A lustracdo dos granitos é obtida com éxido
de aluminio, dando-se o brilho final com Oxido de estanho reduzido a po6

(comercialmente potéia) e aplicado com disco de chumbo ou de feltro.
22. PINTURA

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser

observadas as seguintes diretrizes gerais:

e As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente
limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover

sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas.

e As superficies a pintar serdo protegidas quando
perfeitamente secas e lixadas.

7 Cada demdao de tinta somente sera aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se

observar um intervalo de 24 horas entre demaos
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sucessivas.

¢ |gual cuidado devera ser tomado entre deméaos de tinta e
de massa pléastica, observando um intervalo minimo de 48
horasapds cada deméo de massa.

e Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de
evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a

pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies

¢ |solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de
madeira comprimidas ou outros materiais;

e Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se um removedor adequado, sempre que

necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra
de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proéprio local a que se destina,
para aprovacdo da Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em
fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou
Fiscalizacdo. As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientacédo do fabricante e
aplicadas na proporcéo recomendada. As camadas serao uniformes, sem corrimento,

falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacéo
das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou
residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacéo,
a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos

pigmentose componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas
mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera
haver ventilagdo forcada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais

desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
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As tintas a serem empregados serao de primeira qualidade e deverao ser usadas
nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

Materiais: Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus
recipientes originais, contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta,
numeracao da formula e com seus rétulos intactos. A area para 0 armazenamento
sera ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem
como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem
inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serao

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados

nosservicos de pintura sao:

e Corantes, naturais ou superficiais,
e Dissolventes;
¢ Diluentes, para dar fluidez;

e Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos
corantes;

e Cargas, para dar corpo e aumentar o0 peso;
¢ Plastificante, para dar elasticidade;

e Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo: De acordo com a classificacdo das
superficies, estas serdo convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
gue serao submetidas:

Superficies Rebocadas: Em todas as superficies rebocadas,

deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeicdes visiveis,
aplicando-se enchimento de massa, apds todo o preparo prévio da superficie,
deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras com
detergente apropriado (amobnia e agua a 5%). Em seguida, a superficie sera
levemente lixada e limpa, aplicando-se uma deméo de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacédo do fabricante. Apos 24 horas, seré aplicada,
com uma espatula ou desempenadeira de a¢co, a massa corrida plastica, em

camadas finas e em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie.
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Ointervalo minimo a ser observado entre as camadas sera de 3

horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa,
aplicando-se outra demao de impermeabilizante. Apd6s 12 (doze) horas
aplicagcédode duas ou mais demé&os de tinta para acabamento interno, na diluicdo
indicada pelo fabricante, obedecendo a um intervalo minimo de 3 (trés) horas

entre demaosconsecutivas.

Os painéis externos de alvenaria receberdo pintura com tinta a
basede tinta ACRILICA conforme indicado no projeto arquiteténico, nos quais
deverdoser observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidos
obrigatoriamente as recomendac¢des do fabricante quanto a qualidade e

aplicacoes.

Superficies Metdalicas: Em todas as superficies de ferro, internas

ouexternas, exceto as galvanizadas, serdo removidas as ferrugens, rebarbas e
escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou outros meios. Deveréo
também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico diluido e removentes
especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o
processo de oxidacdo se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer’
anticorrosivo, conforme especificacdo de projeto em conformidade com a peca
metalica a ser tratada, cuja finalidade é de proporcionar melhor aderéncia e
durabilidade da tinta a ser aplicada posteriormente como acabamento final. Apds
a devida preparagcdo, serdo aplicadas duas ou mais deméos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as

recomendacdes do fabricante.

Em todas as superficies de aco galvanizado deveréo ser limpas e
secas e, aplicado um fundo preparador (galvite) em uma demao, tendo como
finalidade a protecdo da peca quanto a sua durabilidade e melhor aderéncia da
tinta a ser aplicada posteriormente como acabamento final. Apés a devida
preparacao, serédo aplicadas duas ou mais deméaos de tinta de acabamento nas
cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendacdes do
fabricante.

Superficie de Concreto Aparente: Na pintura para superficie de
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concreto aparente, serdo observadas as recomendacdes das superficies
rebocadas, exceto na aplicacdo da massa corrida e da segunda demao de
impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer”

recomendadopelos fabricantes.

Recebimento: Todas as etapas do processo executivo deverao
serinspecionadas pela Fiscalizacdo, de conformidade com as indicacdes de

projeto,bem como com as diretrizes gerais deste item.

23. PLACAS

PLACA DE INAUGURACAO
A EMPREITEIRA devera fornecer placa de inauguracédo da obra,

embronze ou aluminio, com layout fornecido pela SEDUC/RO, devendo ser
confeccionada e instalada conforme modelo do INFRAOBRAS, na entrada da

edificac@o construida, conforme objeto.

PLACA DE SINALIZACAO AUDIOVISUAL

A EMPREITEIRA deverad fornecer placa de sinalizacdo
audiovisual e tatil para colocacgdo nas portas de acesso a edificacao, lavabo
dos portadores de necessidades especiais, em vidro ou aluminio, de

acordocom a especificacdo da NBR 9050.

SINALIZACAO VISUAL

Sanitario feminino acessivel

Sanitario masculino acessivel
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24. LIMPEZA

A obra devera ser mantida limpa permanentemente, evitando-

seacumulo de materiais e detritos, principalmente nos locais de transito.

Atencao especial devera ser dada a constante retirada e correta deposicao de

materiais que possam ocasionar acidentes, tais como tabuas com pregos,

pontas de ferro etc.

Serd procedida periddica remocdo do entulho e detritos que as venham a

acumular no terreno, no decorrer da obra.

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se estabelece nas

especificacdes abaixo:

Remogédo de todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios
etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modoa nao serem danificadas outras partes da obra por
esses servicos de limpeza.

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados
0 polimento e lustracdo, serdo polidos em definitivo e
lustrados.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas
superficies das cantarias, dos azulejos e de outros
materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo
cuidadosamenteremovidos, dando-se especial atencédo a
perfeita execucdo dessa limpeza nas ferragens das

esquadrias.

Garantia dos Servicos e Equipamentos: a EMPREITEIRA

garantird por si propria ou pelos seus fornecedores todos os servigos e

equipamentosde acordo com 0s seguintes prazos e conforme legislacéo



vigente: N
e Estabilidade da obra e tratamentos

(impermeabilizacfes) 5(cinco) anos.
e Funcionamento dos equipamentos - | (um) ano.

e Fornecer as notas fiscais e os certificados de garantia dos
materiais e equipamentos fornecidos pelos fabricantes a

FISCALIZACAO, para o devido tombamento e registro em

documentos correspondentes a obra.

Verificacao final: seré procedida cuidadosa verificacéo, por parte
da FISCALIZACAO, das perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de
todas as instalacdes de agua, esgoto, bombas elétricas, aparelhos sanitarios,

equipamentos diversos, ferragens etc.

Na verificacdo final serdo obedecidas as normas da ABNT a seguir

relacionadas.

e NBR 5651 — Recebimento de instalacdes prediais de
aguafria;

e NBR 8160 — InstalacBes prediais de esgotos sanitarios;

e NBR 5675 — Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura.

EULER RENAN SALLES DO CARMO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU n° A1667971
COINFRA/SEDUC
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