GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
ASSESSORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA - INFRAOBRAS
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: "REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II"
Endereco: Rua Alexandre Guimardes, 3862, Nova Porto Velho - Porto Velho - Ronddnia

Responsavel Técnico: Eng. Civil: Ruden Russelakiz de Oliveira Janior
CREA: 9812-D/RO
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1. ANALISE DAS NECESSIDADES:

O objeto aqui descrito consiste na Reformas e amplia¢fes que ocorrerdo no Colégio Militar
Dom Pedro II.

A contratada, antes de iniciar a obra, deverd apresentar a fiscalizagdo, copia da ART
(AnotacOes de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-RO ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) emitida pelo CAU-RO e a matricula da obra junto ao INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social).

Quaisquer duvidas que surjam deverdo ser sanadas junto a fiscalizacdo da obra. A empresa
contratada sera responsavel pela higiene e seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as
exigéncias determinadas pela administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do

trabalho nas atividades da construcdo civil.

2. DESCRICAO DA OBRA:

A obra em questdo consiste na "REFORMA E AMPLIACAO NO COLEGIO MILITAR DOM
PEDRO II"
Endereco: Rua Alexandre Guimaraes, 3862, Nova Porto Velho - Porto Velho — Rondonia

3. METODOS EXECUTIVOS:

REFORMAS DA COBERTURA DAS EDIFICACOES DA ESCOLA

Serdo realizadas retiradas e substituicdo da Cobertura metalica das edificacdes existentes e
que serdo construidas na unidade escolar. Compreendendo: tramas metalicas que correspondem as
tercas onde serdo parafusadas as telhas de acordo com as dimensdes do projeto estrutural metalico e
arquitetonico, banzos superiores e inferiores que correspondem as tesouras, telhamentos que serdo
substituidos e as que serdo ampliadas (construidas) também por telhas termo acusticas,
contraventamentos correspondendo as correntes (cantoneiras) e barra redonda (tirantes) e sua base

sera mantida em pilares e vigas de concreto armado.

4. NORMAS TECNICAS:

A fabricacdo e montagem das Estruturas serdo realizadas obedecendo rigorosamente aos
Projetos de Estrutura metélica e arquitetbnico, Detalhes, bem como as normas ABNT,
Internacionais e atender a todas as Leis, Codigos, Decretos, Portarias e Normas pertinentes vigentes

a época da execucdo das mesmas.
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As Normas, os Codigos, as Especificacdes, as Instrucbes e todas as informagdes contidas nos
desenhos do Projeto deverao ser consideradas em conjunto quando aplicadas em cada caso.

Deverdo ser observadas todas as Normas aplicaveis, em sua Gltima revisdo:

NORMAS BRASILEIRAS:

e NBR-6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes.

e NBR-8800 - Projeto de estruturas de aco e de estrutura mista de ago e concreto de edificios.

e NBR-6123 — Forcas devidas ao vento em edificagdes.

e NBR 14762/2010 — Dimensionamento de Estruturas de A¢o Constituidas por Perfis Formados
a Frio.

NORMAS INTERNACIONAIS:

e AISC - American Institute of Steel Construction (ASD).

e AISI — American Iron and Steel Institute.

e ASTM — American Society Testing Materials.

e AWS — American Welding Society.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

O Escopo coberto por este Memorial inclui o fornecimento de todo o material, méo de obra,
equipamentos, ferramentas, fabricacdo, montagem e desenhos ““as built” da Estrutura Metalica,
conforme mostrada ou indicada no Projeto de estrutura metalica e também no projeto
arquiteténico, fornecimento e montagem das telhas, calhas, rufos, bocais, acessorios, assim
como quaisquer equipamentos requeridos para a execucdo e complementacdo de todos os itens
do Projeto, para efetuar um servigo perfeitamente terminado e completo, mesmo que tais itens
ndo sejam mostrados ou mencionados particularmente neste Memorial, porém necessarios a
execucao.

A empresa devera verificar a Lista de Materiais dos Desenhos de Projeto para a elaboracéo
da confeccdo das pegas.

Toda a Estrutura devera ser fabricada e montada em perfeita concordancia com os materiais
e detalhes indicados no Projeto.

A empresa que executara a Estrutura Metélica devera verificar as medidas gerais indicadas

no Projeto arquitetdnico e estrutural por meios adequados, antes da fabricagdo, comparando-as com
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as medidas existentes, para assegurar a perfeita fabricacdo e montagem da estrutura. Em caso de

divergéncia, a Fiscalizacdo devera ser informada para as devidas providéncias.

6. FABRICACAO:
O Projeto das Estruturas Metalicas devera apresentar os desenhos de Fabricagcdo, com todas as
pecas marcadas e de facil identificacdo, conforme a lista de materiais geradas pelo software
utilizado pelo projetista. Todas as soldas deverdo ser executadas conforme especificadas nos
Projetos e obedecer 8 AWS e estar de acordo com 0s seguintes itens:
e Todas as superficies limpas de escorias, ferrugem, escamas, graxa, 6leo ou qualquer material
estranho.
e Ter sob controle os esforcos de contracéo;
e Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar distorgdes;
¢ Ndo resfriar bruscamente as soldas.

N&o serdo admitidos cortes de pec¢as ou furos com o uso de magarico. Todas as pecas apds a
Fabricacdo deverdo ter 6timo aspecto estético sem empenamento, rebarbas nos furos, com os

cantos retos e alinhados e nao apresentar ondulacdes ou amassamentos nas superficies.

7. PINTURA:

Todas as pecas deverdo ser pintadas na Fabrica. As Estruturas receberdo pintura conforme
Esquema descrito nos desenhos do Projeto arquitetnico e de estrutura metélica .

Limpeza de Superficie todas as pecas deverdo estar isentas de Oleo, graxa, poeira, ou
qualquer outro tipo de material. As pecas deverdo ser limpas com auxilio de lixas ou escovas de
aco. A Fiscalizacdo podera efetuar ensaios, caso necessario, inspecdo visual e/ou testes de

afericdo de espessura e de aderéncia da pelicula.

8. INSPECAO:

Sera de total responsabilidade do fornecedor o cumprimento de todos os codigos,
especificacOes, exatiddo das quantidades e dimensdes das pecas fabricadas, sendo, portanto, de
sua responsabilidade técnica e financeira qualquer reparo que se faca necessario a fim de tornar

possivel a conclusédo da montagem da estrutura metéalica.
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O fornecedor disponibilizara a Fiscalizacao, os documentos que comprovem a qualidade dos
materiais, entre outros:
e Certificados de usina das chapas de aco e perfis;
e Certificados dos parafusos e chumbadores quimicos;
e Certificados dos consumiveis de soldagem;

e Certificados de outros materiais usados na fabricacéo.

9. TRANSPORTE:

Todo o transporte, recebimento e descarregamento do material ficara a cargo da empresa,
tomando-se os devidos cuidados para que ndo haja danos estruturais ou algo que possa interferir
no acabamento das pecas. Toda peca danificada durante o Transporte devera ser corrigida e ou
substituida em caso de rupturas, de acordo com as exigéncias da Fiscalizacdo, antes de ser

montada.

10. ARMAZENAMENTO:
As pecas deverdo ser estocadas na Obra em local adequado definido pela Fiscalizacdo e a
empresa antes do inicio da execucdo da obra e deverdo estar cobertas e protegidas, de forma a

evitar sujeira, empenamento, abrasdo, umidade, e outras formas de intempéries.

11. MONTAGEM:

A Montagem devera obedecer aos desenhos e demais elementos do Projeto e as normas
aplicaveis a montagem, que deverd ser executada por pessoal especializado, com uso dos
equipamentos de seguranca exigidos para cada caso, atendendo as indicacdes de segurancga do
trabalho.

Os equipamentos, andaimes, materiais em geral, ferramentas e servicos deverdo ser
submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo. Esta verificacdo ndo exime a executante da
responsabilidade de todo o material empregado e dos servigos realizados

A empresa € responsavel por quaisquer erros que impegcam a montagem correta da estrutura
ou que exijam uso de alargadores, pequenos cortes e acomodacOes para realizar

satisfatoriamente a montagem. Qualquer erro encontrado neste sentido devera ser comunicado
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de imediato a Fiscalizacdo, que aprovard as correcGes propostas ou tomard as devidas
providéncias.

LigacOes parafusadas devem estar perfeitamente ajustadas, evitando-se o uso de calgos e
similares ndo previstos no Projeto.

Durante a Montagem devera ser garantido a estabilidade da Estrutura nas diferentes fases.
Todas as pecas deverdo estar limpas antes do inicio da Montagem. As pecas com furacédo errada
serdo rejeitadas. Nao sera permitida em hipétese alguma a utilizacdo de macarico para acerto de
furacéo.

Caso surjam davidas e/ou impasses durante os servicos de montagem, a empresa podera,
caso julgue necessario, sugerir alternativas ou modificacGes, que s6 poderdo ser executadas apos
a aprovacdo da Fiscalizacdo. Toda e qualquer modificacdo da Estrutura, aprovada pela
Fiscalizacdo em comum acordo com o projetista, devera ser registrada e protocolada, para que

seja providenciada a atualizac¢ao dos desenhos “as built “ao final da montagem.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA:

A empresa devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Fabricacdo e
Montagem devidamente preenchida, assinada pelos responsaveis técnicos e recolhida junto ao
CREA.

13. CONDICOES GERAIS:

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as que estiverem no projeto arquitetdnico. Em caso de divergéncias entre
desenhos com datas diferentes, entre desenhos de detalhes e desenhos de conjunto, prevalecerao

sempre 0s primeiros. Os casos ndo previstos no Projeto, devem ser ajustados pela Fiscalizagéo.
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14.1 — Area Administrativa:

1.1.1.1. Tabela resumo

14. QUADRO DE ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
Tipo Designacio Série Perfil P:;“il S(Ie‘!‘ile Pa{t1e‘|]ial ;:lsﬁ]l ?:‘I;e M;:.‘E;i]al F;Ieclg"ljl ?E;e H?tegr]ial
va £91.242 0.019 146.98
Barra redonda 591.242 0.019 146.08
L1/2x1/8 115.022 0.008 63.20
Cantoneira 115.022 0.008 63.20
A -
Ia'ni%oa:lo A-572 345MPa 706.265 0027 21013
U100X50X2.00 265.016 0.102 804.54
U75X40X2.00, Duplo I unido seldada | 12.720 0.008 59.26
U75X40X2.00 242.240 0.072 564.25
u 519.975 0.182 1428.05
C75X40X%15X%2.00 659.232 0.226 1777.38
C 659.232 0.226 1777.38
Ago 1179.207 0.408 3205.43
dobrado A-36 - : =
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
Tipo Série perfil Superﬁuze unitaria | Comprimento Supel:ﬁC|e
(m2/m) (m) (m=)
U100X50%2.00 0.391 265.016 103.552
u U75X40%2.00, Duplo I unido soldada 0.467 12.720 5.946
Ago dobrado U75X40x2.00 0.301 242.240 72.851
C C75X40x15%2.00 0.347 659.232 229.067
Subtotal 411.416
Barra redonda 1/4" 0.020 591.242 11.795
Ago laminado Cantoneira L1/2 x 1/8" 0.051 115.022 5.843
Subtotal 17.638
Total| 429.054
14.2 — Blocos de Salas 01 - 04:
1.1.1.1. Tabela resumo
Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
. - Série Perfil Perfil Série | Material | Perfil | Série | Material [ Perfil Série | Material
Ti D
e Eeignas=e (m) (m) (m) | (m?) | (m?) | (m3) | (k) | (kg) | (ka)
1/4" 239.814 0.008 59.62
Barra redonda 235.814 0.008 59,62
L 1/2 x 1/8" £3.517 0.004 34.30
Cantoneira 63.517 0.004 34.30
Ago
laminado | A-572 345MPa 303.331 0.012 34.52
U75X40X%2.00 138.416 0.041 322.41
U100x40¢2.00 150.091 0.052 408.52
U 288.507 0.093 730,93
C75X40X15X2.00 | 319.300 0.110 860,88
c 315,300 0.110 860.88
doﬁ&:do . 607.807 0.203 1591.81
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
. Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil
i (m2/m) (m) (m2)
U U75X40X2.00 0.301 138.416 41.627
U100X40X2.00 0.351 150.091 52.643
Ago dobrado
C C75X40X15%2.00 0.347 319.300 110.949
Subtotal| 205.219
Barra redonda 1/4" 0.020 239.814 4,784
Aco laminado| Cantoneira L1/2x1/8" 0.051 63.517 3.227
Subtotal 8.011
Total| 213.229
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14.3 — Blocos de Salas 05 - 08:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo

Material Comprimento Volume Peso
e L e e | M| e | T |
1/4" 227.473 0.007 56.55
Barra redonda 227.479 0.007 56.55
L1/2x1/8" 63.517 0.004 24.50
Cantoneira 63.517 0.004 34.90
|ar:|'~i|g'loado A-372 345MPa 230.538 0.012 31.43
U75X40%2.00 138.418 0.041 322.41
U100X40%2.00 142.151 0.049 386.91
u 280.367 0.030 F09.32
CT5X40X15X¥2.00 | 309.500 0.106 834.45
C 305.500 0.106 834.46
fga 550.067 0.157 1542.78
dobrado A-36

1.1.1.2. Quantitativos de superficies

Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar

Superficie unitaria | Comprimento | Superficie

Tipo Série Perfil p (m2/m) EEm} sz}

U U75X40x2.00 0.301 138.416 41.627

U100X40X2.00 0.351 142.151 49.858

Ago dobrado

C C75X40X15X2.00 0.347 309.500 107.544
Subtotal| 199.029

Barra redonda 1/4" 0.020 227.479 4.538

Aco laminado| Cantoneira L1/2x1/8" 0.051 63.517 3.227
Subtotal 7.765
Total| 206.793

14.4 — Blocos de Salas 09 - 12:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo

Material Comprimento Volume Peso
Tips Designagso Série Perfil JIEr:'.?I s[le#le M:;E;ulual FrerT; ?irl? P{a}nel]ual ﬁrf]ll Ssule M?teulual
174" 357.852 0.011 BB.O&
Barra redonda 357.852 0.011 BB.96
L1/2 % 1/8" 78.518 0.005 43.15
Cantoneira 78.518 0.005 43.15
|a1j1‘i'ﬁ:;no A-572 345MPR 436.371 0.017 132.11
U100X40X2.00 199.263 0.069 542.36
UFS¥40X2.00, Duphe I unide seldada B.604 0.005 40.08
U7SH40X2.00 148.727 0.044 34177
u 354,594 0.118 524,21
CTSXA0X15K2.00 458.514 0.157 1236.22
c 458.514 0.157 1236.22
uag'u;:na a6 513.108 0.275 2160.43

1.1.1.2, Quantitativos de superficies

Perfis de ago: Quantitativos das superficies a pintar
" .- Superficie unitarnia | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil (m2/m) (m) (m2)
U100X40X2.00 0.351 199.263 69.889
u U75X40%2.00, Duplo I unido soldada 0.467 8.604 4.022
Aco dobrado U75X40X2.00 0.301 146.727 44.126
C C75X40X15X2.00 0.347 458.514 159.323
Subtotal 277.360
Barra redonda 1/4" 0.020 357.852 7.139
Ago laminado Cantoneira L1/2x1/8" 0.051 78.518 3.989
Subtotal 11.128
Total| 288.488
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14.5 — Blocos de Salas 13 - 16:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo
Material Comprimento Volume Pesn
Tipo Designagio Séria Perfil ?rrrql S[;é\;ile M?{?:Iial rrerle ?f:;? F?-t,-,el]ial ?:rr:l SEli]& M?E;I-ial
14" 355.392 0.011 BB.35
Barra redanda 355.392 0.011 BB.35
L1/2 = 1/8" T8.518 0.005 43.15
Cantoneira 78.518 0.005 43.15
Mg 5
laminsdo | A-572 345095 433910 o.oe7 13150
L100X40%2.00 180 263 0.06% 542.36
U7S¥A0X2.00, Duplo I unido seldada B.604 0.005 40.08
U7S¥40X2.00 146.727 0.044 341.77
u 354.554 0.118 824.21
C75X40X15X2.00 456.764 0.157 1231.50
[ A56.764 0.157 1231.50
A
dat:'::da A36 £11.358 0.275 2155.71
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
Tipo Série Parfil Superﬂ'cLe unitaria | Comprimento Superﬂﬁme
{m3/m) (m) (m=)
U100X40X2.00 0.351 199.263 69.889
u U75X¥40X2.00, Duplo T unido soldada 0.467 8.604 4.022
Ago dobrado U75X40X2.00 0.301 146.727 44.126
C C75X40X15X2.00 0.347 456.764 158.715
Subtotal 276.752
Barra redonda 1/4" 0.020 355.392 7.090
Aco laminado Cantoneira L1/2 x1/8" 0.051 78.518 3.989
Subtotal 11.078
Total 287.831
14.6 — Cobertura Jardim:
1.1.1.1. Tabela resumo
Tabela resumo
Material Comprimento Volume Peso
Tibo Designacio Série Perfi Perfil Série Materizl | Perfil | Série | Material Parfil Série Material
" g (m) (m) | (m) |[(m3) [(m3) ]| (m?) | (ka) | (kg) | (kg)
1/4" 263.892 0.008 65,60
Barra redonda 263.892 0.003 65.60
L1/2 x 1/8" 42.863 0.003 23.55
Cantoneira 42.863 0.003 23.553
A -
laminado | A-572 345MPa 306.734 0.011 8s.18
U100X50%2.00 174.533 0.067 529.85
U75X40X2.00 155.153 0.046 361.40
u 329.687 0.114 891.25
C100X50X17X2.00 | 376.237 0.166 1303.83
C 376.237 0.166 1303.83
dc’;f:dc A-36 705,524 0.280 2195.08
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
- ) Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil
P (m2/m) (m) (m2)
U U100X50x2.00 0.391 174.533 68.197
Aco dobrado U75X40X2.00 0.301 155.153 46.661
S C C100X50X17X2.00 0.445 376.237 167.605
Subtotal | 282.462
Barra redonda 1/4" 0.020 263.892 5.264
Aco laminado| Cantoneira L1/2 x 1/8" 0.051 42.863 2.177
Subtotal 7.442
Total | 289.904
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14.7 — Laboratoérios e Biblioteca:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resuimo
Material Comprimento Volume Paso
Tipo Designagio Série Perfil P'f;e\lﬁ"“ S[i;i'e Pa{t:u]ial {Di:;rn]l ?fruinla M?I:iui]al P{iug";l ?:;e H?kte;:]ial
174 509.136 0.016 126.57
Barra redonda 309.136 0.01& 126.57
L 1/2 = 1/B" 116.979 0.008 6428
Cantoneira 116.979 0.008 B4.2E
M -
laminado | A-572 3a5mPa 525.115 o024 190.65
U100X40X2.00 284473 0.099 774.28
U75¥40X2.00, Duplo I unido soldada | 10.571 0.006 49.25
U75X40X2.00 221.119 0.066 515.06
[1] 516.163 0.171 1338.59
C75X40X15X2.00 522.000 0.179 1407.39
C 522.000 0.179 1407.3%
Ay - .
dnt:r;:do A-36 1038.183 0.350 2745.97
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de ago: Quantitatives das superficies a pintar
Tipo Série Perfil Superﬁc:a unitaria | Comprimento Supel:ﬁue
(m/m) (m) (m=)
U100X40X2.00 0.351 284.473 99.776
u U75%40%2.00, Duplo I unido soldada 0.467 10.571 4.942
Aco dobrado U75X40X2.00 0.301 221.119 66.499
C C75X40X15X2.00 0.347 522.000 181.383
Subtotal 352.599
Barra redonda 1/4" 0.020 509.136 10.157
Aco laminado Cantoneira L1/2 x 1/8" 0.051 116.979 5.943
Subtotal 16.099
Total 368.698
14.8 — Mezanino (Bebedouro):
1.1.1.1. Tabela resumo
Tabela resumo
Material Comprimeanto Volume Peso
— S Série Perfil Parfl Sérle Matzrial | Perfil | Série | Materia Parfl Série | Material
po HE L {m} (m) {m) (m* | (m3) | (m*) (ka) (ka} (ka)
/a® 128.788 0,004 32.02
Barra redonda 12BE.788 0.004 32.02
L1/2 x 1/8" 40.255 0.003 22.12
Cantoneira 40.255 0.003 22,12
A i e
sminado | A-572 345MPa 169.044 o.0o7 2414
UL100X40X2.00 101.319 0035 275.77
U75X4002.00, Duplo 1 unio soldada 6.650 0.004 30.98
U7 SMa0s2. 00 99.199 0.029 231.07
u 207168 0.069 537.82
CTEX40X15X2.00 161.700 0.056 435.97
[ 161700 0.056 435.97
ACD ; . .- i
dobrada A-36 368.668 0.124 973.78
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de ago: Quantitativos das superficies a pintar
: . Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil =
P (m3/m) (m) (m2)
U100X40X2.00 0.351 101.319 35.536
U U75X40X2.00, Duplo I unido soldada 0.467 6.650 3.109
Aco dobrado U75X40x2.00 0.301 99.199 29.833
[ C75X40%15X2.00 0.347 161.700 56.187
Subtotal 124.663
Barra redonda 1/4" 0.020 128.788 2.569
Aco laminado Cantoneira L1/2 x1/8" 0.051 40.255 2.045
Subtotal 4.614
Total| 129.279
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14.9 — Patio Coberto:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo
Material Comprimento Volume Paso
= Designacia Séria Perfil Perfil Série | Material | Perfil | Série | Material | Perfil Série | Material
- L= {(m) (m) (m) (m3) [ (m®) | (m%) (kg) (ka)
60,30 x 3.6 232.552 0.14% 1170.65
Tubo circular 232,552 0.145 1170.65
L1/2 x1/8" 357.303 0.025 196.34
Cantoneira 357.303 0.025 196.34
Iar:iﬁ:do A-572 345MPa 583,833 0.174 1366.33
C75X40%15%2.00 | 4339.930 0.151 1186.27
c 439,930 0.151 1186.27
Aco
dobrado A-26 439.550 0.151 1186.27
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
5= . Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil .
; (m2/m) (m) (m2)
Tubo circular 60.30 x 3.6 0.189 232.552 44,054
Ago laminado | Cantoneira L1/2 x 1/8" 0.051 357.303 18.151
Subtotal 62.205
C |C?5){40}{15}{2.00| 0.347 439.990 152.886
Aco dobrado
Subtotal| 152.886
Total| 215.091
14.10 — Projecdo Mezanino (Caixa D’agua):
1.1.1.1. Tabela resumo
Tabela resumo
Material Comprimento Violume Peso
. Desinnacsa Série Perfil Parfil Série | Material | Perfil | Série | Material | Parfil Série | Material
P anas (m) | (m) | (m) [(m2) |(m2) | (m?) | (ka) | (ka) | (ka)
1/4° 53.342 0.002 13.26
Barra redonda 53.342 0.002 13.26
L1/2 x 1/8" 19.360 0.001 10.64
Cantoneira 15.360 0.001 10.64
A
Iamiﬁgdo A-572 345MPa 72702 0.003 23.30
U75x40x2.00 51.760 0.015 120.57
U100X40X2.00 47.700 0.017 129.83
u 99,460 0.032 250.40
C75X40X15%2.00 | 50.000 0.027 215.69
c 80.000 0.027 215.69
dohl—:do A-36 17%.460 0.059 466,09
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Serie Perfil
P (m2/m) (m) (m=)
U U75X40X2.00 0.301 51.760 15.566
U100X40X2.00 0.351 47.700 16.730
Aco dobrado
(o C75X40X15X2.00 0.347 80.000 27.798
Subtotal 60.095
Barra redonda 1/4" 0.020 53.342 1.064
Aco laminado| Cantoneira L1/2x1/8" 0.051 19.360 0.984
Subtotal 2.048
Total 62.142
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14.11 - Rampa:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo

Material Comprimento Volume Peso
Tipo T Serie Perfil Perfil Série Material | Perfil | Série | Material | Perfil Série | Material
(m) (m) (m) [(m3) | (m3) | (m3) (ka) | (ka) (ka)
42.2x 3.6 145.607 0.064 498.95
Tube circular 145.607 0.064 498.99
jaminado | A-572 345MPa Las.607 0-084 498.89
US0X23X1.32 63.720 0.010 78.93
u 63,720 0.010 78.93
C75X40X15X2.00 | 277.584 0.095 743.41
C 277.584 0.095 F43.41
do’:?:do A-36 347.304 0.105 82740

1.1.1.2. Quantitativos de superficies

Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar

- . Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil o
P (m2/m) (m) (m2)
; Tubo circular 42.2 X 3.6 0.133 145.607 19.304
Ago laminado

Subtotal 19.304

u U50x25X1.52 0.193 69.720 13.452

Aco dobrado C C75X40X15X2.00 0.347 277.584 96.454
Subtotal| 109.906
Total| 129.210

14.12 — Refeitério:

1.1.1.1, Tabela resumo

Tabelas resumo

Material Cumplimenlu Vaolume Pesg
N Série Perfil Peifil Série Material Parfil | Série | Material Perfil Série Material
MED || BEalias.d m) | (my my | (m2) | (m3) | (m2) | (ko) | tks) | (ko)
1/4" 512.071 0.016 127.30
Barra redonda 512.071 0.016 127.30
L1/2x1/8" 116.979 0.008 64.28
Cantoneira 116.979 0.008 64.28
o
Ian‘:’:mdu A-572 345MPa 629.051 0.024 191.58
U100X40X2.00 2B4.473 0.099 774.28
U75X40X2.00, Duplo T unido sokdada 10.571 0.006 49.25
U75X40%2.00 221.119 0.066 515.06
u 516.163 0.171 1338.59
CIEX40X15X2.00 524.000 0.1B0 1412.78
C100%50%17%2.00, Caixa dupla soldada 3.000 0.003 20.79
C 527.000 0.183 1433.57
o
ﬂuJIr:adu A-36 1043.163 0.353 277216

1.1.1.2, Quantitativos de superficies

Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar

) - Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil (m=/m) (m) {m?)
U100X40X2.00 0.351 284.473 99.776
u U75X40%2.00, Duplo I unido soldada 0.467 10.571 4,942
Aco dobrado U75X40X2.00 0.301 221.119 66.499
c C75X40X15%2.00 0.347 524,000 182.078
CL00X50X17%2.00, Caixa dupla soldada 0.402 3.000 1.206
Subtotal 354.499
Barra redonda 1/4" 0.020 512.071 10.215
Aco laminado Cantoneira L1/2 x 1/8" 0.051 116.979 5.043
Subtotal 16.158
Total| 370.657

1.2. Ligacoes

1.2.1. Quantit.
Placas de base

Material Elementos Quantidade AT TEE =L

(mm) (kg)

[ 2 2 22
A-572 345MPa Placa base 1 200x200x7 2.20
Total 2.20
Parafusos de ancoragem 4 12.7 - L = 340 + 145 1.91

ASTM A-36 (liso) g | 9

Total 1.91
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14.13 — Vestiario:

1.1.1.1. Tabela resumo

Tabela resumo
Material Comprimento Veolume Peso
- T N Série Perfil Perfil Série | Material | Perfil | Série | Material | Perfil Série | Material
i i m) | (m) | (m) |[(m)|(m) | (m?) | (ka) | (ka) | (ka)
ifa" 151.674 0,005 37.71
Barra redonda 151.674 0.005 3771
L1f2x1/8" 53.604 0.007 51.44
Cantoneira 93.604 0.007 51.44
A
lamineda | A-572 345MP= 245.273 0.011 83.14
U127X50X3 92.663 0,069 339.11
U100X40X2,.00 &4.841 0.022 175.49
U 137.504 0,091 F15.59
CTIX40K15%2.00 176.800 0.061 475,68
C100X30X17x2.00 | 17.680 0,003 61,27
C 194,450 0,085 537.95
dc-gr;:do A-36 351.984 0.160 1253.54
1.1.1.2. Quantitativos de superficies
Perfis de aco: Quantitativos das superficies a pintar
. Superficie unitaria | Comprimento | Superficie
Tipo Série Perfil (m2/m) (m) (m2)
U U127X50X3 0.500 92.663 46.339
U100X40x2.00 0.351 &4.841 22.742
Aco dobrado c C75X40X15X2.00 0.347 176.800 61.434
C1l00X50X17X2.00 0.445 17.680 7.876
Subtotal | 138.391
Barra redonda 1/4" 0.020 151.674 3.026
Aco laminado| Cantoneira L1/2x1/8" 0.051 93.604 4,755
Subtotal 7.781
Total | 146.172




