
 Corpo de Bombeiros Militar  de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02 

Obra Encargos 
Não 
Desonera
do: 
Horista: 
87,54%
Mensalist

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 
 1.1
 1.1.1 UN 1,00
 1.1.2 UN 1,00
 1.1.3 m² 5908,26
 1.1.4 UN 1,00
 1.1.5 UN 1,00
 1.2
 1.2.1 MÊS 10,00
 1.2.2 MÊS 10,00
 1.2.3 MÊS 10,00
 1.2.4 MÊS 20,00
 1.2.5 UN 30,00
 1.2.6 MÊS 10,00
2
 2.1 m² 6  = 
 2.2 UN 1,0  = 
 2.3 m² 410,91  = 

108,03
78,75

Soma 186,78 410,916 m2 Total
 2.4 M 622,40  = 

BLOCO ADM 121,00
SALAS DE AULAS 324,4
REFEITÓRIO 88,5
LABORATÓRIO 88,5

622,40
 2.5 m² 410,916  = 

Igual ao item 2.3 410,916 m2 Total

 3 
 3.1 m³ 846,58  = 

Perimetro Altura Area Espessura Volume
4,98 2,70 13,45 0,15 2,02

31,20 0,50 15,60 0,15 2,34
115,66 2,50 289,15 0,15 43,37
277,31 2,50 693,28 0,15 103,99
251,20 2,50 628,00 0,15 94,20
251,20 2,50 628,00 0,15 94,20
547,52 2,60 1423,55 0,15 213,53

Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2024 - 
Rondônia
SBC - 12/2024 - 
Rondônia
CPU-Próprio-
Rondônia

27,22%

ADMINISTRAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA E MÃO DE OBRA

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

TAXAS E PROGRAMAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

VIGIA MENSALISTA, REGIME PLANTONISTA 12x24h / 12x36h - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAXAS E EMOLUMENTOS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL
PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2
ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL
ATESTADO PCMAT (NR18)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Bloco - Laboratório
Bloco Refeitório

Bloco de secretária
Bloco sala dos professores
Bloco laboratorio de informatica

RETIRADA E REUTILIZAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA (SEM OS INSUMOS REUTILIZAVEIS)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57
BANHEIROS QUÍMICOS (DUAS UNIDADES)
CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

Descrição
Guarita
Passarela

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade

Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-0

Construção e Reforma Geral no Colégio Militar Dom Pedro II - CMDP II - Rua Alexandre Guimarães 
nº 3862, Bairro Nova Porto Velho no município de Porto Velho-RO

Memória de Cálculo
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120,86 2,50 302,15 0,15 45,32
28,53 2,00 57,06 0,15 8,56
11,02 3,00 33,06 0,15 4,96
6,61 3,00 19,83 0,15 2,97
7,30 3,00 21,90 0,15 3,29

3,50 0,50 1,75 0,15 0,26

78,75 4,00 315,00 0,15 47,25
108,03 4,00 432,12 0,15 64,82
108,03 4,00 432,12 0,15 64,82
78,75 4,00 315,00 0,15 47,25

0,83
17,34 0,15 2,60

Total 5638,35 Total 846,58

 3.2 m² 2927,97  = 

3,27
673,94
673,94
793,55
320,58
100,52
150,81

90,9

64,8

55,66
Total 2927,97

 3.3 m² 80,00  = 

26 unidades 
26 unidades 
28 unidadades
80 Total de unid

 3.4 m² 401,28  = 

Janelas Largura Altura Quant. Area
J1 0,40 0,30 3,00 0,36
J2 0,60 0,45 6,00 1,62
J3 0,90 0,45 2,00 0,81
J4 1,00 0,50 3,00 1,50
J5 1,10 0,40 22,00 9,68
J6 1,15 0,40 8,00 3,68

Circulação

Passarela entrada

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TESOURAS

Escada - Vestiario
Poço

Muro fachada
Muro lateral esquerda
Muro lateral direita

Vestiarios

Banheiros
Banheiro interno
Vestiario

Muro lateral esquerda - interno

Muro fundo

Muro lateral direita - interno

Telha Fibrocimento
Guarita
bloco adm 
Bloco de salas
Refeitorio/salas de aula
Auditório
Depósitos

Metálica de aço galvanizado

Calhetão

Telha Ceramica

Quadra

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

bebedouro
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J7 1,20 0,50 99,00 59,40
J8 2,00 1,05 8,00 16,80
J9 2,15 1,50 4,00 12,90

J10 2,30 1,50 5,00 17,25
J11 2,40 1,50 2,00 7,20
J12 2,45 1,50 61,00 224,18
J13 3,00 1,50 10,00 45,00
J14 1,00 0,30 3,00 0,90

401,28 0,05 20,06

 3.5 m² 128,31  = 

Portas Largura Altura Quant. Area
P1 0,60 2,10 16,00 20,16
P2 0,80 2,10 44,00 73,92
P3 0,80 2,10 1,00 1,68
P4 0,80 2,10 2,00 3,36
P5 0,90 2,10 1,00 1,89
P6 1,00 2,10 3,00 6,30
P7 1,00 2,10 3,00 6,30
P8 1,00 2,10 1,00 2,10
P9 2,00 2,10 1,00 4,20

P10 2,00 2,10 1,00 4,20
P11 2,00 2,10 1,00 4,20

128,31 0,03 3,85

 3.6 m² 2927,97  = 

Item 3.2 2927,97

 3.7 m² 1.997,16  = 

ÁREA
BLOCOS ADM

Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Sala dos professores 53,65
Wc 01 2,00
Wc 02 3,00

Coord. Ped. 8,96
Prest. Contas 9,36

Orientação 8,64
Direção 12,81

Reprografia 7,05
Secretária 22,27

Wc 3,00
Depósito 16,30

Circulação 2,50
Bibliotéca 53,67

Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Circulação/Pátio 118,27

SALAS DE AULA
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Total

Total

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE TRAMA

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS
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Sala de aula 53,67
Laboratório 53,67

Laboratório de Inf. 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

PARTE DE TRÁS
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Uténsilios 6,55
Depósito 6,72
Depósito 6,72
Depósito 17,25

Lanchonete 11,42
Cozinha 28,35

Refeitório 182,63
Despensa 13,35
Depósito 14,10

WC Fem 16,94
WC Masc 22,75

Sala de aula 54,76
Depósito 5,75

DEPÓSITOS
Depósito 02 32,33
Depósito 03 32,33

wc 2,77
wc 2,77

Hall 4,00

VESTIÁRIO
Depósito 7,56

Palco 13,65
Depósito 7,56

Wc 3,71
Circulação 73,83

Wc 3,71

Auditório
Salao 195,00

Area externa 104,12

Total 1.997,16

 3.8 m² 411,47  = 

ÁREA
BLOCOS ADM

Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Sala dos professores 53,65
Wc 01 2,00
Wc 02 3,00

RETIRADA DE PISO
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Coord. Ped. 8,96
Prest. Contas 9,36

Orientação 8,64
Direção 12,81

Reprografia 7,05
Secretária 22,27

Wc 3,00
Depósito 16,30

Circulação 2,50
Bibliotéca 53,67

Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Circulação/Pátio 118,27

SALAS DE AULA
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Laboratório 53,67

Laboratório de Inf. 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

PARTE DE TRÁS
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

Uténsilios 6,55
Depósito 6,72
Depósito 6,72
Depósito 17,25

Lanchonete 11,42
Cozinha 28,35

Refeitório 182,63
Despensa 13,35
Depósito 14,10

WC Fem 16,94
WC Masc 22,75

Sala de aula 54,76
Depósito 5,75

DEPÓSITOS
Depósito 02 32,33
Depósito 03 32,33

wc 2,77
wc 2,77

Hall 4,00

VESTIÁRIO
Depósito 7,56

Palco 13,65
Depósito 7,56

 
Avenida Campos Sales  - Olaria - Porto Velho / RO

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com 



 Corpo de Bombeiros Militar  de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02 

Wc 3,71
Circulação 73,83

Wc 3,71

Auditório
Salao 195,00

Area externa 104,12

PISO AREA EXTERNA
Estacionamento/intertravado

Calçada frontal/concreto 750,83
Calçada caixa d'agua/concreto 573,11
Calçada entre blocos/concreto 793,59

Passarela/concreto 37,16
Total 4.114,69 0,10 411,47

 3.9 m² 134,44  = 

Estacionamento/intertravado 1.680,44 0,08 134,44

 3.10 m² 21,00  = 

ÁREA  
BLOCOS ADM
Bacia sanitária 14,00

Pia 7,00
Total 21,00

 3.11 m² 21,89  = 

61,50 2,00 123,00 0,05 6,15
46,00 3,89 178,94 0,05 8,95

66,22 0,05 3,31
57,60 0,05 2,88

4,80 2,50 12,00 0,05 0,60
Total 21,89

 3.12 m² 0,42  = 

Desc. Pila 10x10 Alt
passarela 12 3 0,01 0,36
refeitorio 2 3 0,01 0,06

14 und Total 0,42

 3.13 m² 2,00  = 

2 UND

 3.14 m² 0,75  = 

0,75 M³

 3.15 m² 0,34  = 

0,34 M³

 3.16 m³ 1.795,40  = 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Estrutura Caixa d'agua

Estrutura Caixa d'agua

RETIRADA DE LOUÇAS

 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Grade de ferro - entre blocos
Gradil de ferro - Entrada

Gradil metalico/horta

REMOCAO PAV BLOCO INTERTRAVADO COM 8 E 4 CM

Grade de ferro - quadra

RETIRADA PILARES DE MADEIRA

Estrutura Caixa d'agua

REMOÇÃO DE GRADIL

Gradil  metalico/ quadra

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
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ITEM QUANT. ÁREA ÁREA ESPESSURA VOLUME
Alvenaria 3.1 846,58

Telha 3.2 2.927,97 0,06 175,68
Tesoura 3.3 80,00 3,20 0,10 25,60
Janela 3.4 401,28 0,05 20,06
Porta 3.5 128,31 0,05 6,42
Trama 3.6 2.927,97 0,03 87,84
Forro 3.7 1.997,16 0,03 59,91
Piso 3.8 411,47

Intertravado 3.9 134,44
Louças 3.10 21,00 0,40 0,40 3,36
Gradil 3.11 21,89

Pilar Mad. 3.12 0,42
Tesoura 3.13 2,00 3,20 0,10 0,64
Pilar Laje 3.14 0,75

Pilar Conc. 0,34
3.15 Total 1.795,40

TOTAL 1.795,40 M3

 4 

BLOCO ADM

Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) Pilar lado b (m)
Escavação 

(m³)

Apiloamen
to de 

Fundo (m²)
Reaterro de Fundo de vala (m³) Lastro (e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

P1 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P2 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P3 0,60 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,84 0,56 0,54 0,03 1,83
P4 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P5 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P6 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P7 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P8 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P9 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91

P10 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91
P11 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P12 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P13 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P14 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P15 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P16 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P17 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P18 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P19 0,75 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,28 0,85 0,84 0,04 2,19
P20 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P21 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P22 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P23 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P24 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P25 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P26 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P27 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P28 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05

CABE RESALTAR QUE OS LEVANTAMENTOS FORAM REALIZADOS ATRAVÉS DE UM PROJETO PLANTA BAIXA, NÃO FOI DISPONIBILIZADO A ESTA 
PROFISSIONAL OS PROJETOS COMPLEMENTARES, COMO HIDROSSANITÁRIO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E DEMAIS PROJETOS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. 

SENDO ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIO A CONFERENCIA DOS QUANTITATIVOS ATRAVÉS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA 

  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZA
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P29 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P30 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P31 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P32 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P33 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P34 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P35 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P36 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P37 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P38 0,60 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,84 0,56 0,54 0,03 1,83
P39 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76

TOTAL 35,09 23,42 22,56 1,17 74,21

COMP. (m)
V1 7,07
V2 1,73
V3 5,34
V4 7,42
V5 2,75
V6 4,67
V7 2,75
V8 7,42
V9 7,41

V10 7,41
V11 7,41
V12 7,07
V13 7,07
V14 16,69
V15 16,77
V16 2,30
V17 2,30
V18 4,34
V19 2,30
V20 3,79
V21 2,30
V22 4,78
V23 3,18
V24 8,73
V25 2,59
V26 2,05
V27 9,63
V28 2,34

TOTAL 159,61

Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavação (m³)
Apiloamento 
de Fundo (m²)

Reaterro de 
Fundo de vala 

(m³)

Lastro 
(e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

VB 159,61 0,15 0,30 15,96 39,93 8,78 2,00 119,71

BLOCO SALAS DE AULA

VIGAS BALDRAME
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Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) Pilar lado b (m)
Escavação 

(m³)

Apiloamen
to de 

Fundo (m²)
Reaterro de Fundo de vala (m³) Lastro (e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

P1 0,85 0,85 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,37
P2 1,20 1,30 0,3500 1,50 0,15 0,25 2,73 1,82 1,95 0,09 2,67
P3 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P4 0,60 0,70 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,12 0,56 0,82 0,03 2,23
P5 1,35 1,40 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,35 2,18 3,39 0,11 3,64
P6 1,55 1,60 0,4500 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 4,23
P7 1,30 1,35 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,06 2,03 3,15 0,10 3,56
P8 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,11
P9 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,11

P10 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,44
P11 0,95 1,00 0,8500 2,00 0,20 0,25 2,31 1,16 1,74 0,06 4,35
P12 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P13 0,90 1,00 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,25
P14 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P15 0,90 1,00 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,25
P16 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,51
P17 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P18 1,55 1,60 0,4000 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 3,96
P19 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P20 0,75 0,85 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,28
P21 0,80 0,90 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,37
P22 0,80 0,90 0,4500 2,00 0,18 0,25 1,80 0,90 1,34 0,05 2,86
P23 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P24 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P25 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P26 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P27 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P28 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P29 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P30 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P31 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P32 0,75 0,85 0,4500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,68
P33 0,75 0,80 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,15 0,77 0,77 0,04 2,24
P34 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,44
P35 1,55 1,60 0,4500 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 4,23
P36 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P37 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P38 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P39 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P40 0,85 0,95 0,3500 2,00 0,15 0,25 2,00 1,00 1,53 0,05 2,58
P41 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P42 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P43 1,75 1,80 0,5500 2,00 0,20 0,25 7,03 3,52 5,57 0,18 5,21
P44 1,90 2,15 0,5000 1,50 0,40 0,70 6,75 4,50 4,09 0,23 6,25
P45 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P46 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P47 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,51
P48 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P49 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P50 1,20 1,20 0,3500 1,50 0,20 0,25 2,54 1,69 1,76 0,08 2,72
P51 1,25 1,35 0,4000 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 2,96
P52 1,60 1,65 0,5000 1,50 0,20 0,25 4,46 2,98 3,20 0,15 4,15
P56 1,20 1,25 0,3500 2,00 0,20 0,25 3,51 1,76 2,70 0,09 3,20
P57 1,40 1,45 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,65 2,33 3,63 0,12 3,72
P60 0,90 0,80 0,3500 1,50 0,20 0,25 1,35 0,90 0,88 0,05 2,23
P61 1,25 1,35 0,4500 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 3,18
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P67 1,15 1,20 0,3500 2,00 0,15 0,25 3,25 1,63 2,54 0,08 2,97
P68 1,35 1,40 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,35 2,18 3,39 0,11 3,64
P69 0,75 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,08 0,72 0,72 0,04 1,97
P70 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P71 1,90 1,95 0,5000 2,00 0,40 0,45 8,20 4,10 6,01 0,21 6,40
P72 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,51
P73 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P74 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P75 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P76 1,25 1,35 0,4000 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 2,96
P77 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P78 1,70 1,75 0,5500 2,00 0,40 0,45 6,66 3,33 4,79 0,17 6,26
P79 0,80 0,90 0,4500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,77
P80 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P81 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P82 1,75 1,80 0,5500 2,00 0,15 0,25 7,03 3,52 5,64 0,18 5,07
P83 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P84 0,75 0,85 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,28
P85 1,65 1,65 0,4500 2,00 0,40 0,45 6,13 3,06 4,38 0,15 5,61
P86 0,75 0,85 0,4000 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,56
P87 1,55 1,60 0,4500 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 4,23
P88 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P89 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P90 1,25 1,35 0,4000 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 2,96
P91 0,85 0,95 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,32
P92 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,77
P93 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 3,90
P94 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 3,50
P95 1,75 1,80 0,5500 2,00 0,20 0,25 7,03 3,52 5,57 0,18 3,97
P96 1,70 1,75 0,3500 2,00 0,40 0,45 6,66 3,33 4,79 0,17 6,26
P97 0,75 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P98 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P99 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 2,98 1,49 2,33 0,07 3,00

P100 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,29 3,15 4,97 0,16 3,83
P101 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,76 2,88 4,53 0,14 4,55
P102 1,45 1,50 0,4500 2,00 0,40 0,45 5,12 2,56 3,58 0,13 5,55
P103 1,30 1,55 0,3500 2,00 0,25 0,50 2,94 1,47 2,03 0,07 4,35
P104 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 2,07 1,38 1,46 0,07 2,46
P105 1,25 1,35 0,4000 1,50 0,15 0,25 2,13 1,42 1,50 0,07 2,46
P106 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,43 0,95 0,98 0,05 2,28
P107 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 3,15 1,58 2,47 0,08 3,04
P108 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 3,76
P109 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,29 3,15 4,97 0,16 4,70
P110 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 3,06 1,53 2,35 0,08 3,80
P111 0,75 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,15 0,77 0,77 0,04 2,35
P112 0,75 0,80 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P113 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,79 0,89 1,36 0,04 2,77
P114 0,95 0,95 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,63 1,31 2,00 0,07 2,96
P115 1,10 1,15 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,40 1,20 1,81 0,06 2,89
P116 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,20 0,25 1,76 1,17 1,18 0,06 2,44
P117 1,10 1,20 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,71 1,14 1,19 0,06 2,29
P118 0,85 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,07 0,71 0,71 0,04 1,97
P119 0,55 0,65 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,89 0,94 1,45 0,05 2,65
P120 1,30 1,35 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,90 2,45 3,83 0,12 3,55
P121 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 4,93 2,47 3,86 0,12 3,80
P122 1,30 1,35 0,4000 2,00 0,20 0,25 0,28 0,14 0,23 0,01 2,65
P53 2,41 2,09 1,0000 0,35 0,40 0,00 0,25 -0,14 0,01 1,33
P55 2,41 2,09 1,2000 0,35 0,40 0,00 0,25 -0,14 0,01 3,32
P58 2,41 2,09 1,0500 0,35 0,45 0,00 0,25 -0,16 0,01 3,86
P59 2,41 2,09 1,0500 0,35 0,45 0,00 0,25 -0,16 0,01 3,38
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P63 2,41 2,09 1,0500 0,35 0,45 0,00 0,25 -0,16 0,01 3,38
P66 2,41 2,09 1,0500 0,35 0,45 0,00 0,25 -0,16 0,01 3,38

TOTAL 377,06 203,10 284,44 10,16 371,00

COMP. (m)
V1 7,32
V2 1,69
V3 7,24
V4 7,32
V5 7,24
V6 7,32
V7 7,24
V8 7,32
V9 7,24

V10 7,32
V11 2,05
V12 9,60
V13 7,27
V14 8,37
V15 7,32
V16 2,05
V17 6,62
V18 7,27
V19 7,26
V20 7,32
V21 7,24
V22 7,32
V23 7,24
V24 7,32
V25 7,24
V26 7,32
V27 1,74
V28 7,24
V29 28,67
V30 28,67
V31 28,67
V32 28,67
V33 9,60
V34 4,80
V35 14,75
V36 24,98
V37 3,77
V38 28,67
V39 28,77
V40 28,67
V41 9,60
V42 7,10
V43 7,24
V44 14,43
V45 28,67

TOTAL 510,76

VIGAS BALDRAME
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Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavação (m³)
Apiloamento 
de Fundo (m²)

Reaterro de 
Fundo de vala 

(m³)

Lastro 
(e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)
VB 510,76 0,14 0,30 49,03 122,61 27,58 6,13 377,96

BLOCOS DE TRÁS

Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) Pilar lado b (m)
Escavação 

(m³)

Apiloamen
to de 

Fundo (m²)
Reaterro de Fundo de vala (m³) Lastro (e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

P1 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P2 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P3 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P4 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P5 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P6 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P7 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P8 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P9 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76

P10 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P11 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P12 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P13 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P14 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P15 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P16 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P17 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P18 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P19 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P20 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P21 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P22 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P23 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P24 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P25 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P26 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P27 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P28 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
P29 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
P30 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91
P31 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P32 0,65 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,90 0,60 0,59 0,03 1,87
P33 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P34 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P35 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P36 0,70 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,02 0,68 0,67 0,03 1,94
P37 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P38 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P39 0,65 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,90 0,60 0,59 0,03 1,87
P40 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P41 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P42 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P43 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P44 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P45 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P46 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P47 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P48 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P49 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P50 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
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P51 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P52 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P53 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P54 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,11
P55 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
P56 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P57 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P58 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P59 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P60 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P61 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P62 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P63 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P64 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P65 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P66 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90

TOTAL 63,11 42,09 41,19 2,10 126,39

COMP. (m)
V1 8,57
V2 4,99
V3 1,08
V4 8,66
V5 5,32
V6 3,34
V7 8,82
V8 8,85
V9 9,54

V10 2,24
V11 2,24
V12 2,24
V13 2,54
V14 4,61
V15 8,85
V16 4,48
V17 4,23
V18 2,24
V19 8,30
V20 2,04
V21 8,71
V22 4,23
V23 8,66
V24 8,66
V25 8,66
V26 3,35
V27 3,07
V28 1,24
V29 3,23
V30 1,83
V31 3,23
V32 3,14
V33 6,51
V34 6,78
V35 8,60

VIGAS BALDRAME
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V36 10,06
V37 22,75
V38 5,71
V39 2,05
V40 2,05
V41 1,95
V42 1,75
V43 2,06
V44 2,44
V45 1,75
V46 2,06
V47 1,94
V48 1,75
V49 3,36
V50 15,37
V51 10,15
V52 24,82
V53 1,75
V54 3,00

TOTAL 299,85

Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavação (m³)
Apiloamento 
de Fundo (m²)

Reaterro de 
Fundo de vala 

(m³)

Lastro 
(e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)
VB 299,85 0,14 0,30 28,79 71,99 16,20 3,60 221,89

MURO DE PERÍMETRO

Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) Pilar lado b (m)
Escavação 

(m³)

Apiloamen
to de 

Fundo (m²)
Reaterro de Fundo de vala (m³) Lastro (e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

P1 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P2 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P3 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P4 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P5 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P6 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P7 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P8 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P9 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91

P10 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P11 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P12 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P13 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P14 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P15 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P16 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P17 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P18 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P19 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P20 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
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P21 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P22 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P23 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P24 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P25 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P26 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P27 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P28 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P29 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P30 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P31 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P32 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P33 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P34 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P35 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P36 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P37 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P38 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P39 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P40 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P41 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P42 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P43 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P44 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P45 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P46 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P47 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P48 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P49 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P50 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P51 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P52 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P53 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P54 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P55 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P56 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P57 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P58 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P59 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P60 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P61 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P62 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P63 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P64 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P65 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P66 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P67 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P68 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P69 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P70 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P71 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P72 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P73 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P74 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P75 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P76 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P77 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P78 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P79 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P80 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
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P81 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P82 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P83 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P84 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P85 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P86 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P87 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P88 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P89 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P90 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P91 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P92 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P93 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P94 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P95 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P96 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P97 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P98 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P99 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91

P100 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P101 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P102 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P103 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P104 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P105 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P106 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P107 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P108 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P109 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P110 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P111 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P112 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P113 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P114 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P115 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P116 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P117 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P118 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P119 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P120 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P121 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P122 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P123 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P124 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91

TOTAL 97,96 65,10 58,93 3,26 236,84

COMP. (m)
V1 97,69
V2 2,83
V3 2,60
V4 2,60
V5 2,83
V6 97,69
V7 61,55
V8 16,38
V9 22,73

VIGAS BALDRAME
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V10 2,50
V11 7,12
V12 7,13
V13 2,06
V14 2,54
V15 2,11

TOTAL 330,37

Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavação (m³)
Apiloamento 
de Fundo (m²)

Reaterro de 
Fundo de vala 

(m³)

Lastro 
(e=5cm)

Impermeab
ilização 

(m²)

VB 281,67 0,12 0,20 18,59 61,99 11,83 3,10 146,47

Quantidade: 573,22 M3
Quantidade: 112,37 M3 685,59 ESCAVAÇÃO
Quantidade: 630,23 M2
Quantidade: 471,51 M3
Quantidade: 31,51 M3
Quantidade: 1.674,45 M2

 4.1 m³ 573,22  = 
 4.2 m³ 112,37  = 
 4.3 m³ 630,23  = 
 4.3 m² 476,26  = 
 4.4 m³ 1  = 
 4.5 m³ 900,24  = 
 4.6 m² 1  = 
 4.7 m² 2  = 

900,24 m2  Conforme projeto

 4.2
 4.2.1 m³ 673,76  = Conforme projeto.
 4.2.2 m³ 3,909  = Conforme projeto.
 4.2.3 m³ 100,678  = Conforme projeto.
 4.2.4 m³ 157,009  = Conforme projeto.
 4.3
 4.3.1 m³ 41,76  = Conforme projeto.
 4.3.2 m³ 41,76  = Conforme projeto.
 5 
 5.1 
 5.1.1 m² 31,31  = 
 5.2 
 5.2.1 m² 362,43  = 

Área (m²)
61,26

167.89
99,06
72,91
26,78

102,42
TOTAL 362,43

SAPATAS 362,43 M2

 5.2.2 m² 699,05  = 

Impermeabilização

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

Fundo do Vestiario e envolta do Depósito

INFRAESTRUTURA
Lastro

Hidrossanitário

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Elétrica

Escavação Baldrame
Apiloamento/preparo

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Formas

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

BLOCOS ADM - SAPATAS

BLOCO DE TRÁS - SAPATAS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

Escavação de vala prof. 3,00 a 4,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica
Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica

SALA DE AULA - SAPATAS 1 - 04
SALA DE AULA - SAPATAS 2 - 05
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Lastro

Escavação Sapatas

Reaterro
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Área (m²)
125,98
219,78
144,55
223,02

TOTAL 713,33

BALDRAME 713,33 M2

 5.3 
 5.3.1 KG 888,7  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
63,80 63,80

150,70 150,70
167,80 167,80
141,50 141,50
79,10 79,10
7,30 7,30

263,60 263,60
172,20 172,20

87,00 87,00
267,00 267,00

TOTAL 1.400,00

CONSTRUÇÃO 1.400,00 KG

 5.3.2 KG 22,90  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
4,30 4,30

213,50 213,50
17,20 17,20

12,10 12,10
TOTAL 247,10

CONSTRUÇÃO 247,10 KG

 5.3.3 KG 2.501,6  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
165,20 165,20
291,80 291,80
468,40 468,40
371,60 371,60
12,10 12,10
28,60 28,60

661,10 661,10
362,50 362,50

281,10 281,10
509,90 509,90

TOTAL 3.152,30

CONTRUÇÃO 3.152,30 KG

 5.3.4 KG 1.801,8  = 

BLOCOS ADM - SAPATAS
BLOCOS ADM - FUNDAÇÃO
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BLOCO DE TRÁS - BALDRAME

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BLOCOS ADM - FUNDAÇÃO
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07
SALA DE AULA - FUNDAÇÃO 2

Armação

SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

SALA DE AULA - FUNDAÇÃO 2
BLOCO DE TRÁS - SAPATAS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BLOCO DE TRÁS - BALDRAME

SALA DE AULA - BALDRAME 1 -07
SALA DE AULA - FUNDAÇÃO 2

SALA DE AULA - SAPATAS 2 - 05

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

BLOCO DE TRÁS - BALDRAME
BLOCO DE TRÁS - SAPATAS

BLOCOS ADM - SAPATAS
BLOCOS ADM - FUNDAÇÃO

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07

SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06
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SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
198,90 198,90

1.226,70 1.226,70
685,00 685,00
508,90 508,90
34,30 34,30

84,10 84,10
336,70 336,70

0,60 0,60
TOTAL 3.075,20

CONSTRUÇÃO 3.075,20 KG

 5.3.5 KG 729,7  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
150,50 150,50
98,80 98,80

324,50 324,50
34,40 34,40

TOTAL 608,20

CONSTRUÇÃO 608,20 KG

 5.3.6 KG 193,5  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
21,30 21,30
52,70 52,70

112,50 112,50
2,20 2,20

TOTAL 188,70

CONSTRUÇÃO 188,70 kg

 5.3.7 KG 48,67  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
18,00 18,00

27,60 27,60
TOTAL 45,60

CONSTRUÇÃO 45,60 KG

 5.3.78 KG 48,67  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
39,20 39,20

TOTAL 39,20

CONSTRUÇÃO 39,20 KG

 5.4 

 5.4.1 m³  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

BLOCO DE TRÁS - SAPATAS
BLOCO DE TRÁS - BALDRAME

SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04

SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04

SALA DE AULA - BALDRAME  1 - 07

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05

SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

BLOCOS ADM - SAPATAS

SALAS DE AULA - SAPATAS 3 - 06
SALA DE AULA - BALDRAME  1 - 07

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20],0 MM - 

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

Concreto
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5,01 5,01
20,49 20,49
21,22 21,22
8,94 8,94

TOTAL 55,66

CONSTRUÇÃO 55,66 M3

 5.4.2 m³ 33,03  = 

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
1,80 1,80
7,56 7,56
4,47 4,47
3,55 3,55
2,25 2,25
3,28 3,28

13,60 13,60
8,90 8,90

2,94 2,94
13,38 13,38

TOTAL 61,73

CONSTRUÇÃO 61,73 M3

 5.4.3 m³ 130,48  = 

2,94 55,66 117,39
13,38 61,73

TOTAL 117,39

CONSTRUÇÃO 117,39 M3

 5.6 
 5.6.1 KG 15,5 Conforme projeto
 5.6.2 KG 287,0 Conforme projeto
 5.6.3 KG 151,4 Conforme projeto
 5.6.4 KG 142,0 Conforme projeto
 5.6.5 KG 75,4 Conforme projeto
 5.6.6 KG 17,9 Conforme projeto
 5.6.7 KG 7,8 Conforme projeto
 5.6.8 KG 312,3 Conforme projeto
 5.6.9 KG 431,6 Conforme projeto
 5.6.10 KG 22,4 Conforme projeto
 5.6.11 KG 18,3 Conforme projeto
 5.6.12 m³ 14,05 Conforme projeto
 5.6.13 m² 108,77 Conforme projeto
 5.6.14 m² 100,07 Conforme projeto
 5.6.15 m³ 62,63 Conforme projeto
 5.7 
 5.7.1 m² 25,0 Conforme projeto
 5.7.2 KG 395,8 Conforme projeto
 5.7.3 KG 198,3 Conforme projeto
 5.7.4 KG 57,1 Conforme projeto
 5.7.5 KG 67,6 Conforme projeto
 5.7.6 KG 7,8 Conforme projeto
 5.7.7 KG 19,9 Conforme projeto
 5.7.8 KG 62,2 Conforme projeto

CONCRETO DE 25MPA
CONCRETO DE 30MPA

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05

BLOCO DE TRÁS - SAPATAS

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

BLOCOS ADM - SAPATAS

SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

Tanque séptico

SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

FORMA COMP. RESINADO 12MM-SAPATAS/BLOCOS REAPROV. 2X
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (externa)
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07
SALA DE AULA - FUNDAÇÃO 2

SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06

BLOCO DE TRÁS - SAPATAS

SALAS DE AULA - SAPATAS
BLOCOS ADM - FUNDAÇÃO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BLOCOS ADM - SAPATAS

SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Base de Reservatório
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
CONC.SIMPL.35MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 FORMA 2X 70KG/M2

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

BLOCO DE TRÁS - BALDRAME
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 5.7.9 KG 32,8 Conforme projeto
 5.7.10 M 56,0 Conforme projeto
 5.7.11 KG 35,7 Conforme projeto
 5.7.12 KG 135,8 Conforme projeto
 5.7.13 m³ 18,39 Conforme projeto
 5.7.14 m³ 11,01 Conforme projeto
 5.7.15 m³ 9,61 Conforme projeto
 5.7.16 m² 7,56 Conforme projeto
 5.7.17 m² 4,1 Conforme projeto
 5.8 
 5.8.1 m 102,08 Conforme projeto
 5.8.2 KG 344,0 Conforme projeto
 5.8.3 KG 432,0 Conforme projeto
 5.8.4 KG 288,8 Conforme projeto
 5.8.5 KG 204,8 Conforme projeto
 5.8.6 m² 169,04 Conforme projeto
 5.8.7 m² 81,92 Conforme projeto
 5.8.8 m² 81,76 Conforme projeto
 5.8.9 m² 61,28 Conforme projeto
 5.8.10 m² 433,28 Conforme projeto
 5.8.11 m³ 454,43 Conforme projeto
 5.8.12 m³ 454,43 Conforme projeto
 5.8.13 m² 89,5 Conforme projeto
 5.8.14 m³ 34,08 Conforme projeto

 6 
 6.1 
 6.1.1 m² 2.467,65  = 

PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
131,75 131,75

30,96 30,96
114,10 114,10

127,53 127,53
168,79 168,79
90,16 90,16

201,98 201,98
104,27 104,27
93,32 93,32

391,51 391,51
301,24 301,24
47,04 47,04
47,70 47,70

LAJE PAV. TÉRREO - 19 89,39 89,39
LAJE PAV. TÉRREO - 20 67,10 67,10
ESCADA 67,48 67,48

241,76 241,76
188,65 188,65
47,04 47,04

380,75 1.882,78 156,49 2.551,77

CONSTRUÇÃO 2.551,77 M2

 6.2 
 6.2.1 KG 3.484,70  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
148,70 148,70

35,20 35,20

BLOCO DE TRÁS - PILARES 
BLOCO DE TRÁS - PILARETES PLATIBANDA

BLOCOS ADM - VIGAS
BLOCOS ADM - PLATIBANDA
BLOCOS ADM 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO

CONCRETO 1:1,5:3 PARA BASE DE CASTELO DE AGUA
CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

SALAS DE AULA - PILARES- 17 -2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA ESTRUTURA EM 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
Sumidouro
VIGA FUNDAÇÃO COM PAREDE DE 0,20m, BASE DE 0,60m - INCLUSO FORMAS

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SUPERESTRUTURA

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCOS ADM 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES- 16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

SALAS DE AULA - PILARES- 17 - 1

Formas

BLOCOS ADM - PLATIBANDA

Armaduras

SALAS DE AULA - PILARES- 17 -3

 
Avenida Campos Sales  - Olaria - Porto Velho / RO

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com 



 Corpo de Bombeiros Militar  de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02 

139,50 139,50
226,30 226,30
228,80 228,80
158,40 158,40
295,30 295,30
147,50 147,50
151,20 151,20
603,80 603,80
417,70 417,70
53,30 53,30

253,20 253,20
ESCADA 86,20 86,20

230,00 230,00
53,30 53,30

256,30 256,30
TOTAL 3.484,70

CONSTRUÇÃO 3.484,70 KG

 6.2.2 KG 294,70  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
BLOCOS ADM 0,40 0,40

25,40 25,40
35,20 35,20
88,40 88,40
21,70 21,70
36,30 36,30

86,90 86,90
0,40 0,40

TOTAL 294,70

CONSTRUÇÃO 294,70 KG

 6.2.3 KG 3.362,40  = 

PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM 291,30 291,30

573,20 573,20
465,90 465,90
267,70 267,70
535,60 535,60
277,10 277,10
291,70 291,70

72,90 72,90
ESCADA 97,00 97,00

490,00 490,00
TOTAL 3.362,40

CONSTRUÇÃO 3.362,40 KG

 6.2.4 KG 4.700,30  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
93,90 93,90

379,30 379,30
88,70 88,70
93,40 93,40

185,40 185,40

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

BLOCOS ADM - PLATIBANDA

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCOS ADM 
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2

SALAS DE AULA - PILARES- 16

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14

SALAS DE AULA - PILARES - 17 - 3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES - 17 - 3

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES- 17-1

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - PILARES 
BLOCO DE TRÁS - PILARETES PLATIBANDA

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14

BLOCOS ADM 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
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94,60 94,60
242,10 242,10

1.465,80 1.465,80
910,50 910,50
145,40 145,40
109,40 109,40

ESCADA 108,60 108,60
637,80 637,80
145,40 145,40

TOTAL 4.700,30

CONSTRUÇÃO 4.700,30 KG

 6.2.5 KG 1.690,80  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
175,10 175,10
82,30 82,30

323,40 323,40
52,30 52,30

190,20 190,20
465,40 465,40
213,70 213,70
75,30 75,30

ESCADA 113,10 113,10
TOTAL 1.690,80

CONSTRUÇÃO 1.690,80 KG

 6.2.6 KG 1.211,60  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
178,10 178,10
173,80 173,80
63,40 63,40
45,50 45,50

216,10 216,10
259,80 259,80
266,70 266,70

ESCADA 8,20 8,20
TOTAL 1.211,60

CONSTRUÇÃO 1.211,60 KG

 6.2.7 KG 885,80  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
18,10 18,10
30,40 30,40
86,40 86,40

172,20 172,20
578,70 578,70
TOTAL 885,80

CONSTRUÇÃO 885,80 KG

 6.2.8 KG 570,30  = 

PILARES VIGAS SUBTOTAL
135,10 135,10

BLOCO DE TRÁS - PILARETES PLATIBANDA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES TÉRREO

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3

SALAS DE AULA - PILARES- 16

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - PILARES 

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1

SALAS DE AULA - PILARES- 17

SALAS DE AULA - PILARES- 16

SALAS DE AULA - PILARES- 16

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

SALAS DE AULA - PILARES- 17

SALAS DE AULA - PILARES- 17

SALAS DE AULA - PILARES- 16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
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39,70 39,70
119,40 119,40
127,20 127,20
54,30 54,30
94,60 94,60
TOTAL 570,30

CONSTRUÇÃO 570,30 KG

 6.2.9 KG 176,80  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.1 72,50 72,50
LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 45,70 45,70
LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 35,30 35,30
LAJE PAV. TÉRREO - 19.2 7,40 7,40
LAJE PAV. TÉRREO - 21 15,90 15,90

TOTAL 176,80

CONSTRUÇÃO 176,80 KG

 6.2.10 KG 116,90  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.1 2,10 2,10
LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 2,60 2,60
LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 34,10 34,10
LAJE PAV. TÉRREO - 19.2 71,30 71,30
LAJE PAV. TÉRREO - 6,8 6,80 6,80

TOTAL 116,90

CONSTRUÇÃO 116,90 KG

 6.2.11 KG 493,80  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.1 0,80 0,80
LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 25,20 25,20
LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 292,70 292,70
LAJE PAV. TÉRREO - 19.2 163,70 163,70
LAJE PAV. TÉRREO - 21 11,40 11,40

TOTAL 493,80

CONSTRUÇÃO 493,80 KG

 6.2.12 KG 694,60  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 44,90
LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 169,00
LAJE PAV. TÉRREO - 19.2 33,10
LAJE PAV. TÉRREO - 21 447,60

TOTAL 694,60

CONSTRUÇÃO 694,60 KG

 6.2.13 KG 1.200,60  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.1 122,70
LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 60,50
LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 223,50
LAJE PAV. TÉRREO - 19.2 294,60
LAJE PAV. TÉRREO - 21 499,30

TOTAL 1.200,60

CONSTRUÇÃO 1.200,60 KG

 6.2.14 KG 220,70  = 
LAJE PAV. TÉRREO - 18.1 136,40

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES- 17

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
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LAJE PAV. TÉRREO - 18.2 84,30
TOTAL 220,70

CONSTRUÇÃO 220,70 KG

 6.3 
 6.3.1 m³ 307,43  = 

PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
7,99 7,99

1,48 1,48
5,49 5,49

12,94 12,94
13,00 13,00
10,10 10,10
15,75 15,75
7,49 7,49

11,32 11,32
23,97 23,97
18,55 18,55
2,23 2,23
4,84 4,84

LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 135,73 135,73
LAJE PAV. TÉRREO - 21.1 11,78 11,78
LAJE PAV. TÉRREO - 21.2 15,77 15,77
ESCADA 6,12 6,12

14,85 14,85
8,95 8,95
2,23 2,23

TOTAL 330,58

CONSTRUÇÃO 330,58 M3

 6.3.2 m³ 330,58  = 

PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
7,99 7,99

1,48 1,48
5,49 5,49

12,94 12,94
13,00 13,00
10,10 10,10
15,75 15,75
7,49 7,49

11,32 11,32
23,97 23,97
18,55 18,55
2,23 2,23
4,84 4,84

LAJE PAV. TÉRREO - 19.1 135,73 135,73
LAJE PAV. TÉRREO - 21.1 11,78 11,78
LAJE PAV. TÉRREO - 21.2 15,77 15,77
ESCADA 6,12 6,12

14,85 14,85
8,95 8,95
2,23 2,23

TOTAL 330,58

CONSTRUÇÃO 330,58 M3

BLOCO DE TRÁS - PILARETES PLATIBANDA

BLOCO DE TRÁS - PILARETES PLATIBANDA

BLOCOS ADM 
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - PILARES 

SALAS DE AULA - PILARES- 17-2

BLOCOS ADM
BLOCOS ADM - PLATIBANDA

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCOS ADM 

SALAS DE AULA - PILARES- 17-1

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - PILARES- 17-2
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

Concreto

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15
SALAS DE AULA - PILARES- 16
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1

BLOCOS ADM
BLOCOS ADM - PLATIBANDA

SALAS DE AULA - PILARES- 17-3

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - VIGAS SUPERIORES

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES

BLOCO DE TRÁS - PILARES 

SALAS DE AULA - PILARES- 16
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6.3.3 m² 181,20  = 

Peça de andaime 30,20 m
Altura 6,00 m
TOTAL 181,20 m²

 6.4
 6.4.1 m³  = 

Armação de aço 8.0 502,40
Armação de aço 10.0 632,60
Armação de aço 5.0 225,60

Concreto C-30 7,13
Concreto C-25 14,49
Forma 205,84 4  utilizações 51,46 m²

Armação de aço 8.0 1274,70
Armação de aço 5.0 550,10

Concreto C-30 24,80
Forma 446,40

Armação de aço 8.0 159,10
Armação de aço 5.0 71,00

Concreto C-30 3,76
Forma 62,70

V1

Armação de aço 8.0 178,30
Armação de aço 5.0 81,10

Concreto C-30 4,40
Forma 73,26

V6

Armação de aço 8.0 178,30
Armação de aço 5.0 81,10

Concreto C-30 4,40
Forma 73,26

V7

Armação de aço 8.0 134,20
Armação de aço 5.0 62,60

Concreto C-30 3,31

Obs. Deve seguir A NORMA ABNT  6494 e a NR18

Muro

Vigas - V2, V3, V4, V5, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15

Armação de pilares - térreo

Armação de sapatas e pilar de fundação

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 
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Forma 55,19

Armação de aço 8.0 156,70
Armação de aço 5.0 71,20

Concreto C-30 3,76
Forma 62,70

V1

Armação de aço 8.0 178,10
Armação de aço 5.0 81,70

Concreto C-30 4,40
Forma 73,26

V6

Armação de aço 8.0 178,10
Armação de aço 5.0 81,70

Concreto C-30 4,40
Forma 73,26

V7

Armação de aço 8.0 134,00
Armação de aço 5.0 62,60

Concreto C-30 3,31
Forma 55,19

Armação de aço 8.0 2571,50
Armação de aço 5.0 1143,10
Concreto C-25 14,49
Concreto C-30 237,57
Forma 920,03 4  utilizações 230,01 m²

 7 
 7.1 
 7.1.1 m² 4.102,58  = 

Alvenaria de 9cm 4.154,96 m2

Código Descrição Largura Altura QTD AREA

P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL 0,80 2,10 1,00 1,68
P3 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA- PINTADO EM AZUL 0,80 2,10 7,00 11,76
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL0,90 2,10 2,00 3,78
P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL 1,60 2,10 1,00 3,36

Quantitativo levantado conforme projeto arquitetônico

Alvenaria/Revestimento de parede/pintura

V2, V3, V4, V5, V8, V9, V10, V11, V12

TOTAL

PORTAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

REVESTIMENTOS/PISOS/ESQUADRIAS/FORRO
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Soma 20,58

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ALT. (m) QUANT. AREA

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 0,50 2,00 0,80
J2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 1,05 12,00 25,20
J3 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,00 0,50 3,00 3,00
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 0,50 2,00 2,80

Soma 31,80

TOTAL P e J 52,38
Alvenaria de 9cm com descontos de portas e janelas 4.102,58 m2

 7.1.2 m² 3.910,10  = 

Alvenaria de 14cm 4.356,41 m2

Código Descrição Largura Altura QTD AREA
P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL 0,80 2,10 1,00 1,68
P4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 9,00 17,01
P5 PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 35,00 66,15
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL0,90 2,10 11,00 20,79
P7 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 6,00 11,34
P8 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL 1,00 2,10 2,00 4,20
P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL 1,60 2,10 1,00 3,36

P10 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL 2,50 3,00 1,00 7,50
P11 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL 3,00 3,50 3,00 31,50

Soma 163,53

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ALT. (m) QUANT. AREA

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 0,50 20,00 8,00
J2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 1,05 129,00 270,90
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 0,50 4,00 5,60
J5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore 1,40 1,10 2,00 3,08
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 2,00 1,10 1,00 2,20
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,50 1,00 1,00

Soma 282,78

Alvenaria de 14cm com descontos de portas e janelas 3.910,10 m2 TOTAL P e J 446,31

 7.1.3 m² 14557,32  = 

BLOCO 01/Secretaria Perimetro Pé Direito Área
Copa 9,44 3,00 28,32
PCD MAS. 10,20 3,00 30,60
PCD Fem. 10,21 3,00 30,63
WC PCD - Direção 9,63 3,00 28,89
DML 10,81 3,00 32,43
WC PCD - Vice Direção 10,81 3,00 32,43
Secretária 29,64 3,00 88,92
Vice Direção 16,95 3,00 50,85

PORTAS

1º PAVIMENTO

Quantitativo levantado conforme projeto arquitetônico

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
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Direção 16,95 3,00 50,85

BLOCO 02/Sala dos professoresPerimetro Pé Direito Área
Copa 9,56 3,00 28,68
PCD FEM. 10,20 3,00 30,60
PCD MAS. 10,18 3,00 30,54
Coordenação 16,30 3,00 48,90
Atendi. Especial 16,36 3,00 49,08
Supervisão 16,30 3,00 48,90
Orientação 16,36 3,00 49,08
Sala dos Professores 27,04 3,00 81,12

BLOCO 03 Perimetro Pé Direito Área
Sala 01 29,74 3,00 89,22
Sala 02 30,14 3,00 90,42
Sala 03 30,14 3,00 90,42
Sala 04 30,14 3,00 90,42

BLOCO 04 Perimetro Pé Direito Área
Sala 05 30,14 3,00 90,42
Sala 06 30,14 3,00 90,42
Sala 07 30,14 3,00 90,42
Sala 08 29,74 3,00 89,22

BLOCO 05 Perimetro Pé Direito Área
Sala 09 29,74 3,00 89,22
Sala 10 30,14 3,00 90,42
Sala 11 30,14 3,00 90,42
Sala 12 30,14 3,00 90,42

BLOCO 06 Perimetro Pé Direito Área
Sala 13 30,14 3,00 90,42
Sala 14 30,14 3,00 90,42
Sala 15 30,14 3,00 90,42
Sala 16 29,74 3,00 89,22

BLOCO 07/Refeitório Perimetro Pé Direito Área
VEST. FEM. 12,38 3,00 37,14
B. PCD 7,18 3,00 21,54
VEST. MASC. 9,38 3,00 28,14
HALL 10,12 3,00 30,36
Varanda Coberta 14,26 3,00 42,78
Dep. Alimentos 12,36 3,00 37,08
Armários 7,07 3,00 21,21
D.M.L 12,29 3,00 36,87
Dep. Panelas 19,26 3,00 57,78
Dep. Refrigeradores 12,72 3,00 38,16
Cozinha 36,37 3,00 109,11
Refeitório revestimento 53,64 1,10 59,004
Refeitório pintura 53,64 1,90 101,92

BLOCO 08/Laboratório Perimetro Pé Direito Área
B. FEM. 21,83 3,00 65,49
PCD FEM. 8,00 3,00 24,00
B. MAS. 21,84 3,00 65,52
PCD MASC. 8,00 3,00 24,00
Laboratório de Ciências 37,98 3,00 113,94
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Sala de Informática 31,70 3,00 95,10
Bibliotéca 32,14 3,00 96,42

BLOCO 09/Auditório Perimetro Pé Direito Área
Cantina 26,53 3,00 79,59
Auditório 53,77 3,00 161,31
Palco 25,74 3,00 77,22
DML 7,60 3,00 22,80
Depósito 01 22,48 3,00 67,44
Depósito 12,64 3,00 37,92

BLOCO 10/Depósito Perimetro Pé Direito Área
WC 02 6,66 3,00 19,98
WC 03 6,66 3,00 19,98
Depósito 02 21,98 3,00 65,94
Depósito 03 21,98 3,00 65,94
HALL 7,74 3,00 23,22

QUADRA POLIESPORTIVA Perimetro Pé Direito Área
WC PCD 9,40 3,00 28,20
VEST.FEM 15,90 3,00 47,70
VEST. MASC 15,90 3,00 47,70
WC PCD 9,40 3,00 28,20
Quadra Poliesportiva 129,60 4,00 518,40
DEP. 11,14 3,00 33,42

SOMATÓRIO TÉRREO 3447,61
SOMATÓRIO TÉRREO - REVESTIMENTO CERÂMICO 1185,65

BLOCO 11 Perimetro Pé Direito Área
Wc FEM. 19,60 3,00 58,8
PCD FEM. 8,00 3,00 24,00
WC MASC. 19,58 3,00 58,74
PCD MASC. 8,00 3,00 24,00
Sala 17 29,84 3,00 89,52
Sala 18 30,14 3,00 90,42
Sala 19 30,14 3,00 90,42
Hall WC FEM. 13,30
Hall WC MASC. 13,30

BLOCO 12 Perimetro Pé Direito Área
Sala 20 30,14 3,00 90,42
Sala 21 30,14 3,00 90,42
Sala 22 30,14 3,00 90,42
Sala 23 29,74 3,00 89,22

SOMATÓRIO PAV. SUPERIOR 657,44
SOMATÓRIO PAV. SUPERIOR - REVESTIMENTO CERÂMICO 165,54

AREAS EXTERNAS Perimetro pé direito Area plat. Ext al. Plat. Ex. Area plat. in. alt. Plat. In Area
BLOCO 01/Secretaria 52,50 3,00 157,50
BLOCO 02/Sala dos professores 52,50 3,00 157,50
Platibanda ADM 107,12 2,50 267,80 105,76 1,65 174,50
BLOCO de salas 01 607,34 70,92

2º PAVIMENTO
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Circulação/Caixa d'água 331,14 26,86
BLOCO de salas 02 607,34 70,92
BLOCO de salas 03 69,80 3,00 257,67 74,31 2,50 185,78 83,56 1,65 137,87
BLOCO de salas 04 69,80 3,00 257,67 74,31 2,50 185,78 83,56 1,65 137,87
BLOCO 07/Refeitório 75,06 3,00 281,18 75,60 2,50 189,00 86,20 1,65 142,23
BLOCO 08/Laboratório 71,20 3,00 269,60 75,70 2,50 189,25 86,30 1,65 142,40
BLOCO 09/Auditório 65,45 3,35 275,61 76,88 2,94 226,03 76,26 2,00 152,52
Patio/Jardim 25,60 2,21 56,58 24,40 2,60 344,76  
BLOCO 10/Depósito 32,90 4,85 159,57
Quadra Poliesportiva 216,07 38,20
Arquibancada 129,55
Muro fachada frontal 2893,97
Pilares  217,68
Guarda corpo interno 58,58
Circulação 57,77
Pilares - ressalto 11,10

TOTAL 7003,41 1588,39 1094,30

Areas de portas e janelas da área sem revestimento ceramico
Pintura de canteiros frontal 131,69 430,73
canteiro estacionamento 15,58 Areas de portas e janelas da área de revetimento ceramico
canteiro estacionamento 23,94 67,96
Canteiro jardim lateral direita 27,96 TOTAL 14557,32
Canteiro jardim lateral esquerda 34,12
Banco jardim 14,65
Jardim Atrio 73,18
Escada 62,57

TOTAL 383,69
Subtrair quantitativo de portas e janelas 2x

SOMATÓRIO FINAL 14174,83 861,46 13313,37 Area interna e externa sem revestimento ceramico
1379,87 135,92 1243,95 Area interna de revestimento ceramico

 7.1.4 m² 14.557,32  = 

14.557,32 m2

 7.1.5 m² 13.313,37  = 

13.313,37 m2

 7.1.6 m² 13.313,37  = 

13.313,37 m2

 7.1.7 m² 13.313,37  = 

13.313,37 m2

 7.1.8 m² 1.311,91  = 

SOMATÓRIO FINAL - revestimento ceramico 1351,19 67,96 1283,23 Area p/ revestimento

1.311,91 m2

 7.2 Verga/ Contra-Verga

Igual a soma de alvenarias

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CANTEIRO

Igual a soma de alvenarias

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

Igual a soma de alvenarias

Igual a soma de alvenarias

Igual a soma de alvenarias

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
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 7.2.1 M 167,1  = 

Código Descrição Largura ACRES. (m) QTD COMP.TOTAL

P1 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA H:15CM DO PISO ACABADO- PINTADO EM AZUL0,60 0,80 30,00 42,00
P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL 0,80 0,80 2,00 3,20
P3 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA- PINTADO EM AZUL 0,80 0,80 7,00 11,20
P4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL 0,90 0,80 9,00 15,30
P5 PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL 0,90 0,80 35,00 59,50
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL 0,90 0,80 13,00 22,10
P7 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL 0,90 0,80 6,00 10,20
P8 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL 1,00 0,80 2,00 3,60

TOTAL 167,10
CONSTRUÇÃO 167,10 M

 7.2.2 M 19,50  = 

Código Descrição Largura ACRES. (m) QTD COMP.TOTAL

P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL 1,60 0,80 2,00 4,80
P10 PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM METALON PINTADO EM AZUL 2,50 0,80 1,00 3,30
P11 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL 3,00 0,80 3,00 11,40

TOTAL 19,50

CONSTRUÇÃO 19,50 M

 7.2.3 M 31,40  = 

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ACRES. (m) QUANT. COMP.TOTAL

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 0,40 22,00 26,40
J2 ABERTURA P/PASSA PRATO COM BALCÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 1,40 0,40 2,00 3,60
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 1,00 0,40 1,00 1,40

TOTAL 31,40

CONSTRUÇÃO 31,40 M

 7.2.4 M 374,40  = 

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ACRES. (m) QUANT. COMP.TOTAL

J3 06 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,00 0,40 3,00 7,20
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 0,40 6,00 19,20
J5 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 0,40 142,00 340,80
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER 2,00 0,40 1,00 2,40
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,40 1,00 2,40
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,40 1,00 2,40

TOTAL 374,40
CONSTRUÇÃO 374,40 M

 7.2.5 M 31,40  = 

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ACRES. (m) QUANT. COMP.TOTAL

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 0,40 22,00 26,40
J2 ABERTURA P/PASSA PRATO COM BALCÃO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO 1,40 0,40 2,00 3,60
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 1,00 0,40 1,00 1,40

TOTAL 31,40

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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CONSTRUÇÃO 31,40 M

 7.2.6 M 374,40  = 

JANELAS
COD. Descrição LARG. (m) ACRES. (m) QUANT. COMP.TOTAL

J3 06 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,00 0,40 3,00 7,20
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 0,40 6,00 19,20
J5 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 0,40 142,00 340,80 94562
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER 2,00 0,40 1,00 2,40
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,40 1,00 2,40
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,40 1,00 2,40

TOTAL 374,40
CONSTRUÇÃO 374,40 M

 7.3 
 7.3.1 m² 1311,91  = 

1311,91 m2

 7.4 
 7.4.1 
 7.4.1.1 m³ 121,86  = 

BLOCOS ADM AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
BLOCO 1

COPA 3,99 0,03 0,12
PCD MAS. 6,48 0,03 0,19
PCD FEM, 6,49 0,03 0,19

SECRETÁRIA 54,90 0,03 1,65
VICE-DIREÇÃO 17,81 0,03 0,53

WC PCD 7,30 0,03 0,22
DIREÇÃO 17,81 0,03 0,53

DML 5,55 0,03 0,17
WC PCD 7,30 0,03 0,22

BLOCO 2
COORDENAÇÃO 16,43 0,03 0,49

ATENDI. ESPECIAL 16,56 0,03 0,50
SUPERVISÃO 16,43 0,03 0,49
ORIENTAÇÃO 16,56 0,03 0,50

SALA DOS PROFESSORES 45,12 0,03 1,35
COPA 4,01 0,03 0,12

PCD FEM. 6,48 0,03 0,19
PCD MAS. 6,46 0,03 0,19

SALAS DE AULA AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
BLOCO 01 0,00

SALA 01 55,27 0,03 1,66
SALA 02 56,78 0,03 1,70
SALA 03 56,78 0,03 1,70
SALA 04 56,78 0,03 1,70

BLOCO 02
SALA 05 56,78 0,03 1,70
SALA 06 56,78 0,03 1,70
SALA 07 56,78 0,03 1,70
SALA 08 55,27 0,03 1,66

BLOCO 03
SALA 09 55,27 0,03 1,66
SALA 10 56,78 0,03 1,70

SOMATÓRIO FINAL - revestimento ceramico - item 7.1.8

Impermeabilização
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

Pisos
Revestimento Cerâmico

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
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SALA 11 56,78 0,03 1,70
SALA 12 56,78 0,03 1,70

BLOCO 04
SALA 13 56,78 0,03 1,70
SALA 14 56,78 0,03 1,70
SALA 15 56,78 0,03 1,70
SALA 16 55,27 0,03 1,66

0,00
PARTE DE TRÁS - Refeitório AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)

VEST. FEM. 9,11 0,03 0,27
B. PCD 3,21 0,03 0,10

VEST. MASC. 5,07 0,03 0,15
HALL 6,00 0,03 0,18

Varanda Coberta 8,51 0,03 0,26
Dep. Alimentos 6,95 0,03 0,21

Armários 3,06 0,03 0,09
D.M.L 6,87 0,03 0,21

Dep. Panelas 11,08 0,03 0,33
Dep. Refrigeradores 9,50 0,03 0,29

Cozinha 43,58 0,03 1,31
Refeitório 148,24 0,03 4,45

PARTE DE TRÁS - LaboratórioAREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
B. FEM. 23,81 0,03 0,71

PCD FEM. 4,00 0,03 0,12
B. MAS. 23,83 0,03 0,71

PCD MASC. 4,00 0,03 0,12
Laboratório de Ciências 79,31 0,03 2,38

Sala de Informática 60,79 0,03 1,82
Bibliotéca 63,78 0,03 1,91

PARTE DE TRÁS - Auditório AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
Auditório 166,30 0,03 4,99

Palco 31,07 0,03 0,93
Cantina 19,13 0,03 0,57

DML 3,52 0,03 0,11
Depósito 01 30,49 0,03 0,91

Depósito 7,51 0,03 0,23
Area externa 136,95 0,03 4,11

PARTE DE TRÁS - Depósito AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
Depósito 02 32,34 0,03 0,97

WC 02 2,77 0,03 0,08
Depósito 03 32,34 0,03 0,97

WC 03 2,77 0,03 0,08
HALL 3,67 0,03 0,11

PARTE DE TRÁS - QUADRA POLIESPORTIVAAREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
DEP. 7,75 0,03 0,23

WC PCD 5,40 0,03 0,16
VEST.FEM 12,61 0,03 0,38

VEST. MASC 12,61 0,03 0,38
WC PCD 5,40 0,03 0,16

QUADRA POLIESPORTIVA 150,46 0,03 4,51 Foi considerado 20% da área total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissão de fiscalização.

ÁREAS COMUNS AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
PÁTIO COBERTO 1.720,04 0,03 51,60

SUBTOTAL 4.005,17 121,86 m³
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 7.4.1.2 m² 284,34

BLOCOS ADM AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
BLOCO 1

COPA 3,99 0,07 0,28
PCD MAS. 6,48 0,07 0,45
PCD FEM, 6,49 0,07 0,45

SECRETÁRIA 54,90 0,07 3,84
VICE-DIREÇÃO 17,81 0,07 1,25

WC PCD 7,30 0,07 0,51
DIREÇÃO 17,81 0,07 1,25

DML 5,55 0,07 0,39
WC PCD 7,30 0,07 0,51

BLOCO 2
COORDENAÇÃO 16,43 0,07 1,15

ATENDI. ESPECIAL 16,56 0,07 1,16
SUPERVISÃO 16,43 0,07 1,15
ORIENTAÇÃO 16,56 0,07 1,16

SALA DOS PROFESSORES 45,12 0,07 3,16
COPA 4,01 0,07 0,28

PCD FEM. 6,48 0,07 0,45
PCD MAS. 6,46 0,07 0,45

SALAS DE AULA AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
BLOCO 01 0,00

SALA 01 55,27 0,07 3,87
SALA 02 56,78 0,07 3,97
SALA 03 56,78 0,07 3,97
SALA 04 56,78 0,07 3,97

BLOCO 02
SALA 05 56,78 0,07 3,97
SALA 06 56,78 0,07 3,97
SALA 07 56,78 0,07 3,97
SALA 08 55,27 0,07 3,87

BLOCO 03
SALA 09 55,27 0,07 3,87
SALA 10 56,78 0,07 3,97
SALA 11 56,78 0,07 3,97
SALA 12 56,78 0,07 3,97

BLOCO 04
SALA 13 56,78 0,07 3,97
SALA 14 56,78 0,07 3,97
SALA 15 56,78 0,07 3,97
SALA 16 55,27 0,07 3,87

0,00
PARTE DE TRÁS - Refeitório AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)

VEST. FEM. 9,11 0,07 0,64
B. PCD 3,21 0,07 0,22

VEST. MASC. 5,07 0,07 0,35
HALL 6,00 0,07 0,42

Varanda Coberta 8,51 0,07 0,60
Dep. Alimentos 6,95 0,07 0,49

Armários 3,06 0,07 0,21
D.M.L 6,87 0,07 0,48

Dep. Panelas 11,08 0,07 0,78
Dep. Refrigeradores 9,50 0,07 0,67

Cozinha 43,58 0,07 3,05
Refeitório 148,24 0,07 10,38

PARTE DE TRÁS - LaboratórioAREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
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B. FEM. 23,81 0,07 1,67
PCD FEM. 4,00 0,07 0,28
B. MAS. 23,83 0,07 1,67

PCD MASC. 4,00 0,07 0,28
Laboratório de Ciências 79,31 0,07 5,55

Sala de Informática 60,79 0,07 4,26
Bibliotéca 63,78 0,07 4,46

PARTE DE TRÁS - Auditório AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
Auditório 166,30 0,07 11,64

Palco 31,07 0,07 2,17
Cantina 19,13 0,07 1,34

DML 3,52 0,07 0,25
Depósito 01 30,49 0,07 2,13

Depósito 7,51 0,07 0,53
Area externa 136,95 0,07 9,59

PARTE DE TRÁS - Depósito AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
Depósito 02 32,34 0,07 2,26

WC 02 2,77 0,07 0,19
Depósito 03 32,34 0,07 2,26

WC 03 2,77 0,07 0,19
HALL 3,67 0,07 0,26

PARTE DE TRÁS - QUADRA POLIESPORTIVAAREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
DEP. 7,75 0,07 0,54

WC PCD 5,40 0,07 0,38
VEST.FEM 12,61 0,07 0,88

VEST. MASC 12,61 0,07 0,88
WC PCD 5,40 0,07 0,38

QUADRA POLIESPORTIVA 150,46 0,07 10,53 Foi considerado 20% da área total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissão de fiscalização.

ÁREAS COMUNS AREA (m²) ESPESSURA (m) TOTAL (m³)
PÁTIO COBERTO 1.720,04 0,07 120,40

SUBTOTAL 4.005,17 284,34 m³

 7.4.1.3 m² 4.817,58

BLOCOS ADM AREA (m²)
BLOCO 1

COPA 3,99
PCD MAS. 6,48
PCD FEM, 6,49

SECRETÁRIA 54,90
VICE-DIREÇÃO 17,81

WC PCD 7,30
DIREÇÃO 17,81

DML 5,55
WC PCD 7,30

BLOCO 2
COORDENAÇÃO 16,43

ATENDI. ESPECIAL 16,56
SUPERVISÃO 16,43
ORIENTAÇÃO 16,56

SALA DOS PROFESSORES 45,12
COPA 4,01

PCD FEM. 6,48

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
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PCD MAS. 6,46

SALAS DE AULA AREA (m²)
BLOCO 01

SALA 01 55,27
SALA 02 56,78
SALA 03 56,78
SALA 04 56,78

BLOCO 02
SALA 05 56,78
SALA 06 56,78
SALA 07 56,78
SALA 08 55,27

BLOCO 03
SALA 09 55,27
SALA 10 56,78
SALA 11 56,78
SALA 12 56,78

BLOCO 04
SALA 13 56,78
SALA 14 56,78
SALA 15 56,78
SALA 16 55,27

PARTE DE TRÁS - Refeitório AREA (m²)
VEST. FEM. 9,11

B. PCD 3,21
VEST. MASC. 5,07

HALL 6,00
Varanda Coberta 8,51
Dep. Alimentos 6,95

Armários 3,06
D.M.L 6,87

Dep. Panelas 11,08
Dep. Refrigeradores 9,50

Cozinha 43,58
Refeitório 148,24

PARTE DE TRÁS - LaboratórioAREA (m²)
B. FEM. 23,81

PCD FEM. 4,00
B. MAS. 23,83

PCD MASC. 4,00
Laboratório de Ciências 79,31

Sala de Informática 60,79
Bibliotéca 63,78

PARTE DE TRÁS - Auditório AREA (m²)
Auditório 166,30

Palco 31,07
Cantina 19,13

DML 3,52
Depósito 01 30,49

Depósito 7,51
Area externa 136,95

PARTE DE TRÁS - Depósito AREA (m²)
Depósito 02 32,34

WC 02 2,77
Depósito 03 32,34
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WC 03 2,77
HALL 3,67

PARTE DE TRÁS - QUADRA POLIESPORTIVAAREA (m²)
DEP. 7,75

WC PCD 5,40
VEST.FEM 12,61

VEST. MASC 12,61
WC PCD 5,40

QUADRA POLIESPORTIVA 150,46 Foi considerado 20% da área total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissão de fiscalização.

ÁREAS COMUNS AREA (m²)
AREA EXTERNA 1.720,04

SUBTOTAL 4.005,17 200,26

PAV SUPERIOR AREA (m²)
SALA 17 55,62
SALA 18 56,78
SALA 19 56,78

WC FEM 02 20,78
P.C.D. FEM 02 4,00

P.C.D. MASC 02 4,00
WC. MASC. 02 20,72
CIRCULAÇÃO 165,19

SALA 20 56,78
SALA 21 56,78
SALA 22 56,78
SALA 23 55,27

ÁREAS COMUNS AREA (m²)
PÁTIO COBERTO 202,93

SUBTOTAL 812,41

TOTAL 4.817,58

 7.4.1.4 M 2.110,03  = 

BLOCOS ADM PERIMETRO (m) 
BLOCO 1

COPA 9,44
PCD MAS.
PCD FEM,

SECRETÁRIA 29,64
VICE-DIREÇÃO 16,95

WC PCD
DIREÇÃO 16,95

DML 9,63
WC PCD

EXTERNO 52,50
BLOCO 2

COORDENAÇÃO 16,30
ATENDI. ESPECIAL 16,36

SUPERVISÃO 16,30
ORIENTAÇÃO 16,36

SALA DOS PROFESSORES 27,04

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020
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COPA 9,56
PCD FEM.
PCD MAS.
EXTERNO 52,50

SALAS DE AULA PERIMETRO (m) 
BLOCO 01

SALA 01 29,74
SALA 02 30,14
SALA 03 30,14
SALA 04 30,14

EXTERNO 77,70
BLOCO 02

SALA 05 30,14
SALA 06 30,14
SALA 07 30,14
SALA 08 29,74
EXTERNO 77,70

BLOCO 03
SALA 09 29,74
SALA 10 30,14
SALA 11 30,14
SALA 12 30,14

EXTERNO 77,70
BLOCO 04

SALA 13 30,14
SALA 14 30,14
SALA 15 30,14
SALA 16 29,74

EXTERNO 77,70

PARTE DE TRÁS - RefeitórioPERIMETRO (m) 
VEST. FEM.

B. PCD
VEST. MASC.

HALL 10,12
Varanda Coberta 9,06
Dep. Alimentos 12,36

Armários 7,07
D.M.L

Dep. Panelas 19,26
Dep. Refrigeradores

Cozinha 
Refeitório 53,64
EXTERNO 75,30

PARTE DE TRÁS - LaboratórioPERIMETRO (m) 
B. FEM.

PCD FEM.
B. MAS.

PCD MASC.
Laboratório de Ciências 37,98

Sala de Informática 45,70
Bibliotéca 32,14
EXTERNO 80,50

PARTE DE TRÁS - AuditórioPERIMETRO (m) 
Auditório 53,77

Palco 25,74
Cantina 26,53
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DML 7,60
Depósito 01 22,48

Depósito 12,64
EXTERNO 75,46

PARTE DE TRÁS - DepósitoPERIMETRO (m) 
Depósito 02 21,98

WC 02
Depósito 03 21,98

WC 03
HALL 7,74

SUBTOTAL 1.740,02

PAV SUPERIOR PERIMETRO (m) 
SALA 17 29,74
SALA 18 30,14
SALA 19 30,14

WC FEM 02
P.C.D. FEM 02

P.C.D. MASC 02
WC. MASC. 02

EXTERNO 159,83
SALA 20 30,14
SALA 21 30,14
SALA 22 30,14
SALA 23 29,74

TOTAL 370,01

TOTAL 2.110,03

 7.4.2 
 7.4.2.1 m² 1.836,17  = 

DESCRIÇÃO AREA 
1.403,04

433,13
1.836,17

CONSTRUÇÃO 1.836,17 M2

 7.4.2.2 m² 1.354,71  = 

DESCRIÇÃO AREA 
1.354,71 3190,88
1.354,71

CONSTRUÇÃO 1.354,71 M2

 7.4.3
 7.4.3.1 m² 693,73  = 

693,73 M³

 7.5 

ESTACIONAMENTO FRENTE/LATERAIS

PÁTIO LADO ESQUERDO

Esquadrias

PISO INTERTRAVADO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

Levantamento realizado através do projeto REVIT

PISO CONCRETO CALÇADA
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

PÁTIO LADO DIREITO
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 7.5.1 

Código Descrição Largura Altura QTD Área

P1 0,70 1,85 30,00
38,85

P2 0,80 2,10 2,00 3,36
P3 0,80 2,10 7,00 11,76
P4 0,90 2,10 9,00 17,01
P5 0,90 2,10 35,00 66,15
P6 0,90 2,10 13,00 24,57
P7 0,90 2,10 6,00 11,34
P8 1,00 2,10 2,00 4,2
P9 1,60 2,10 2,00 6,72
P10 2,50 3,00 1,00 7,5
P11 3,00 3,50 3,00 31,5

222,96

 7.5.2 

COD. Descrição LARG. (m) ALT. (m) QUANT.

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 0,50 22,00
J2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 1,05 141,00
J3 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,00 0,50 3,00
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 0,50 6,00
J5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore 1,40 1,10 2,00
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 2,00 1,10 1,00
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 0,50 1,00

 7.5.2.1 m² 140,0  = 
 7.5.2.1 m² 31,0  = 
 7.5.2.2 m² 2,0  = 
 7.5.2.3 m² 1,0  = 
 7.6 
 7.6.1 M 7,66  = 

7,66 M

 7.6.2 M 329,20  = 

COD. Descrição LARG. (m) QUANT. Total

J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 0,80 22,00 17,60
J2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO 2,00 141,00 282,00
J3 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,00 3,00 6,00
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMÍNIO 2,80 6,00 16,80
J5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore 1,40 2,00 2,80
J6 BALCÃO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 2,00 1,00 2,00
J7 BALCÃO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMÍNIO 2,00 1,00 2,00

Total 329,20 m

 7.8 
 7.8.1 
 7.8.1.1 m² 2.049,0  = 

2.049,00 m² 

Conforme projeto

Janelas

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 4 FOLHAS, 2 DE ABRIR E 2 FIXAS.

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

Soleiras e Peitoris

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO

Portas

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM METALON PINTADO EM AZUL

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL

Conforme Projeto Arquitetônico
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL

PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTÁTICA PINTADO EM AZUL

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA H:15CM DO PISO ACABADO- PINTADO 
EM AZUL

PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMÍNIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA- PINTADO EM AZUL
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
Janela de vidro temperado incolor e=08mm, duas folhas, 1 de abrir e 1 fixas

Levantamento realizado através do projeto arquitetônico - REVIT

Pintura
Pintura de estruturas Metálicas
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 7.8.1.2 m² 2.049,0  = 
2.049,00 m² 

 7.8.2 
 7.8.2.1 m² 434,82  =  Conforme resumo de esquadrias
 7.8.2.2 m² 434,82  =  Conforme resumo de esquadrias

 7.8.3 

 7.8.3.1 m² 752,32  = Conforme Projeto - Levantamento REVIT
 7.8.3.2 m² 34,0  = Conforme Projeto - Levantamento REVIT
 8 
 8.1 
 8.1.1 
 8.1.1.1 KG 9.251,14  = 

 
QUANTITATIVO CONFORME PROJETOS E RELATÓRIOS

CONSTRUÇÃO 9.251,14 KG

 8.1.1.2 KG 456,78  = 

PESO (KG)
HALL DE ENTRADA 232,27

BICICLETÁRIO 224,51

CONSTRUÇÃO 456,78 KG
 

 8.1.1.3 KG 1.260,51  = 

QUANTITATIVO CONFORME PROJETOS E RELATÓRIOS

CONSTRUÇÃO 1.260,51 KG

 8.1.1.4 m² 5.419,83  = 

CONSTRUÇÃO 5.419,83 M2

 8.1.1.5 m² 13,00  = 

CONSTRUÇÃO 13,00 KG

 8.1.1.5 m² 26,00  = 

CONSTRUÇÃO 26,00 KG

 8.1.2 
 8.2 
 8.2.1 m² 3.473,65  = 

ÁREA (m²)
PROJEÇÃO DA COBERTURA 3.738,95 Foi retirado do projeto REVIT

PILAR METÁLICO PERFIL AÇO DOBRADO SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

COBERTURA

Pintura de Portas

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 

Conforme Projeto Arquitetônico

Pintura cobertura quadra poliesportiva - interna e externa

Telhas

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

Pintura cobertura quadra poliesportiva - interna e externa

Pintura Piso Quadra

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

Estrutura Metálica
ADM/Bicicletario

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 

Salas de aulas
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Total 3.738,95

CONSTRUÇÃO 3.738,95 M2

 8.2.2 m² 93,28  = 

ÁREA (m²)
PROJEÇÃO DA COBERTURA 93,28 Foi retirado do projeto REVIT

Total 93,28

CONSTRUÇÃO 93,28 M2

 8.3 
 8.3.1 M 626,69  = Levantamento conforme projeto - REVIT
 8.3.2 M 313,35  = Levantamento conforme projeto - REVIT
 8.3.3 M 867,94  = Levantamento conforme projeto - REVIT
 8.3.4 M 243,99  = Levantamento conforme projeto - REVIT

COMP. TOTAL 243,99
0,60
406,65 UNID

 8.4 
 8.4.1 m² 4.015,9  = 

DESCRIÇÃO ÁREA
FORRO TÉRREO PVC 200 DUPLO FRISADO 10MM 3405,28
FORRO SUPERIOR PVC 200 DUPLO FRISADO 10MM 723,06

TOTAL 4128,34 M² (CONFORME PRANCHA 09/19)

CONSTRUÇÃO 4.128,34 M

 8.4.2 M 3.336,63  = Conforme projeto.
 8.5 

 8.5.1 Kg 2.171,54  = Conforme projeto em anexo
 8.5.2 m² 293,52  = Conforme projeto em anexo
 9 
 9.1 
 9.1.1 
 9.1.1.1 M 329,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.2 M 71,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.3 M 320,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.4 M 214,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.5 M 656,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.6 M 112,51  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.7 M 745,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.8 M 159,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.9 M 169,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.10 M 6.349,39  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.11 M 7.853,14  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.12 M 499,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.13 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.14 UN 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.16 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.17 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.18 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.19 UN 50,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.20 UN 23,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REDE LÓGICA

TELHA CUMEEIRA TRAPEZIO 25 0.40 300X300MM GALVANIZADA.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar

Estrutura Pilares

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (METALON 50x30#16) ESTR. DE REVESTIMENTO PARA PILAR, CONF. PROJ. 
PAINEL ACM, COR E FORMA CONFORME PROJETO

Forro

COMP. ÚTIL CUMEEIRA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMP. TOTAL/COMP. ÚTIL

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Térreo

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

*Para cálculo foram consideradas as dimensões da Cumeeira comercial, 0,40x 0,60m.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Calha e Rufo
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 9.1.1.21 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.22 UN 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.23 UND 60,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.24 UN 58,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.25 UN 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.26 UN 17,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.27 UN 8,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.28 UN 120,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.29 UN 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.30 UN 73,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.31 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.32 UN 17,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.33 UN 36,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.34 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.35 UN 36,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.36 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.37 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.38 UN 38,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.39 UN 13,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.40 UN 10,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.41 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.42 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.43 UND 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.44 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.45 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.46 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.47 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.48 UND 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.49 UND 48,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.50 UN 34,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.51 UND 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.52 M 242,45  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.53 UN 162,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.54 UN 85,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.55 UN 304,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.56 UN 37,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.57 UN 608,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.58 UN 82,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.59 CJ 304,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.60 CJ 37,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.61 M 1.874,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.62 M 781,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.63 M 52,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.64 M 61,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.65 M 188,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.66 M 26,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.67 M 61,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.68 M 10,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.69 M 110,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.70 M 137,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.71 M 85,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.72 UN 41,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.73 un 24,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.74 un 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.79 UN 12,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.80 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.81 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.82 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.83 un 8,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.83 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

QUADRO DISTRIBUICAO 56 DISJUNTORES 225A+ BARRAMENTO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - REF. SINAPI 93673

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAÇÃO.
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""
TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50mm CHAPA 20 - ELETROCALHA  - MATERIAL E INSTALAÇÃO. REF. SBC 062562.

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ø 25MM  FLEXIVEL NBR 15465
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PLACA CEGA - Ar condicionados

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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 9.1.1.84 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.86 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.88 UN 118,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.89 UN 124,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.90 UN 197,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.91 UN 516,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.92 M 842,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.93 M 36,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.94 UN 439,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.95 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.96 UN 12,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.97 UND 158,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.98 UND 310,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.1.99 UND 22,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2 
 9.1.2.1 M 1.283,51  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.2 M 1.763,16  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.3 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.4 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.7 UN 8,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.8 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.9 UN 14,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.9 UND 30,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.10 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.11 UN 28,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.12 UN 14,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.13 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.14 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.15 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.16 UND 8,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.17 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.18 UND 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.19 M 54,28  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.20 UN 36,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.21 UN 20,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.22 UN 47,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.23 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.24 UN 94,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.25 UN 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.26 CJ 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.27 M 331,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.28 M 261,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.29 M 12,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.30 M 13,5  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.31 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.32 UN 13,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.33 UN 57,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.34 UN 24,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.35 UN 28,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.36 UN 95,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.37 UND 12,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.2.38 UND 83,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4 
 9.1.4.1 UND 329,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.2 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.3 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.4 UN 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.7 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.8 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.9 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUADRO DISTRIBUICAO ENERGIA 44 DISJUNTORES BAR.TRIF.100A+N+T

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.

GUIA DE CABOS PADRAO 19""
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Rede Lógica - Térreo

LAMPADA LED BULBO 15W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LAMPADA LED BULBO 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
PLACA CEGA - Ar condicionados

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAÇÃO. 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
BUCHA E ARRUELA 1""

Instalações Elétricas | Pav. Superior

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TERMINAL DE FECHAMENTO - ELETROCALHA -50x50mm CHAPA 20 - MATERIAL E INSTALAÇÃO. REF. SBC 062562.

CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 - REF. AGETOP CIVIL 071026
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA

ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LAMPADA LED BULBO 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LAMPADA LED BULBO 50W, BASE E27- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAMPADA LED BULBO 15W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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 9.1.4.10 UN 17,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.10 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.11 M 3.296,82  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.11 UN 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.11 UN 41,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.12 UN 10,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.12 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.13 UND 35,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.14 UN 14,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.14 UND 25,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.15 M 15,8  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.15 M 24,4  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.15 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.16 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.16 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.16 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.16 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.17 UN 17,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.18 UND 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.20 M 7,45  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.21 M 12,72  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.22 M 23,3  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.23 M 18,8  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.24 UN 19,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.25 UN 28,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.26 UN 35,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.27 UN 34,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.28 M 139,61  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.29 M 146,26  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.30 M 53,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.31 M 68,05  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.32 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.4.33 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5 
 9.1.5.1 UND 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.2 UN 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.2 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.3 M 172,72  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.4 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.5 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.6 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.7 M 31,1  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.8 M 41,02  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.9 M 11,5  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.10 UN 14,7  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.11 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.1.5.12 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2 
 9.2.1 
 9.2.1.1 UN 35,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.1 UN 15,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.2 UN 39,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.2 UN 13,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.2 UN 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.15 UN 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.16 UN 13,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.17 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.18 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.19 UN 26,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.20 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Água Fria

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

Rede Lógica - Pav. Superior

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""

CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 - REF. AGETOP CIVIL 071026
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm
ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50mm CHAPA 20 - MATERIAL E INSTALAÇÃO. REF. SBC 062562.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO UTP CAT. 6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50

TOMADA DE REDE RJ45 - Fêmea - 2 módulo, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF. SINAPI 98307.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

TOMADA DE REDE RJ45 - Fêmea - 1 módulo, CAT 6 -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 REF. SINAPI 98307.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

 
Avenida Campos Sales  - Olaria - Porto Velho / RO

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com 



 Corpo de Bombeiros Militar  de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02 

 9.2.1.21 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.22 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.23 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.24 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.25 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.26 M 412,9  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.27 M 236,1  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.28 M 1,3  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.30 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.31 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.32 UN 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.33 UN 107,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.34 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.35 un 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.36 un 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.37 un 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.38 m 15,7  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.39 un 15,7  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.40 un 95,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.41 un 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.42 un 17,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.43 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.44 UND 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.1.45 un 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2 
 9.2.2.3 UND 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.4 UND 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.5 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.6 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.7 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.8 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.9 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.10 M 0,3  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.11 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.12 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.13 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.14 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.15 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.16 UN 13,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.17 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.18 M 0,9  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.20 M 201,8  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.2.21 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3 
 9.2.3.1 UN 8,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.1 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.1 UN 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.2 un 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.3 UN 27,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.4 UN 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.5 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.6 UND 57,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.7 UND 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.8 UN 60,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.9 un 212,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.10 UND 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.11 un 452,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.12 un 48,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.13 UN 32,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.14 un 57,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022
Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

Alimentação

Esgoto

TUBO PVC SOLDAVEL 50mm
TE PVC SOLDAVEL 50mm

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE 

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 20mmx1/2""

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO PVC SOLDAVEL 20mm

Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar

REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"
REGISTRO DE ESFERA 1"

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 25mm
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO PVC ROSCA 1/2""
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")
Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 85mm

RESERVATÓRIO 50.000

SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm
LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega
SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"

CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO
CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm
Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e instalacao.

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm

ANEL DE BORRACHA 150mm
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 9.2.3.15 UN 40,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.16 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.17 UN 78,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.18 UN 48,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.19 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.20 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.21 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.22 un 57,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.23 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.24 UN 22,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.25 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.26 UN 22,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.27 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.28 UN 16,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.29 UN 7,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.30 un 4,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.31 UN 144,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.32 UN 168,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.33 UN 20,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.34 UN 115,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.35 UN 14,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.36 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.37 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.38 m 308,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.39 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.39 m 83,7  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.40 m 139,4  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.41 m 111,8  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.42 m 11,6  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.43 UN 53,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.44 UN 31,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.45 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.46 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.47 M 30,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.48 M 18,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.52 UN 50,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.53 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.54 UN 90,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.55 UN 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.57 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.58 un 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.59 un 19,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.60 un 5,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.61 m 185,1  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.62 m 37,5  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.63 un 29,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.64 un 53,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.65 un 25,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.66 un 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.67 un 31,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.2.3.70 1  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.3 
 9.3.2 UN 38,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.3 UN 6,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.4 M 3,1  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.5 UN 6,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.6 UN 39,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.7 M 9,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.8 M 50,7  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.9 M 334,0  = Conforme Projeto em anexo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

Filtro anaerobio em alvenaria bloco de cimento, dimensões internas 6,00 x 6,00 x 3,00 m

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar
Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar

Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm  Rev. 01 - 10/2022

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm

DRENAGEM

Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 50mm

TUBO PVC ESGOTO 75mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

TUBO PVC ESGOTO 50mm

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm
JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x100mm

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm  Rev.01 -  10/2022
LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 40mm

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 150mm

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm
Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d=  75mm
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
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 9.3.10 M 303,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.11 M 51,6  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.12 UN 6,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.13 UN 30,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.14 UN 7,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.3.15 UN 6,0  = Conforme Projeto em anexo
 9.4 
 9.4.1 
 9.4.1.1 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.1.2 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.1.4 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.1.5 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.2 
 9.4.2.1 UN 107,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.2.2 UNID 82,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.3 
 9.4.3.1 UN 14  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4 
 9.4.4.1 UN 9,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.3 M 245,47  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.6 UN 11,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.7 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.9 UN 3,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.11 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.4.12 UN 23,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.5 
 9.4.5.2 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.5.4 UN 6,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.5.6 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.5.7 UN 1,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.4.5.8 UN 2,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5 
 9.5.1 M 1.592,09  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.2 M 780,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.3 M 120,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.4 M 737,19  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.7 UN 63,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.9 UN 152,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.10 UN 210,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.11 UN 148,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.5.12 UN 24,0  = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
 9.6 
 9.6.1 UN 63,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.2 m² 912  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.3 UN 12,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.4 M 22,84  = Conforme projeto arquitetônico.

CORRIMÃO PÁTIO COMP (m)
CORRIMÃO 22,84

Total 22,84

 9.6.5 M 104,24  = Conforme projeto arquitetônico.

COMP (m)

104,24
Total 104,24

 9.6.6 UN 13,0  = Conforme projeto arquitetônico.

GUARDA CORPO AUDITÓRIO

GUARDA CORPO

ACESSIBILIDADE

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 2MM FOTOLUMINESCENTE (Fornecimento e instalação)

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE 

INSTALAÇÕES DE PREVÊNÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCIP

SPDA

Iluminação de Emergência e Sinalização

Extintores

Hidrante

Bomba de Incêndio e Alarme

BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2""

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

POCO DE VISITA 150x150cm TAMPA FERRO FUNDIDO 175kg
POCO DE VISITA TIJ.MACICO 1,15x1,15x1,02m-LAJE 15cm-LASTRO 5cm

EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm

Equipamentos

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

REGISTRO RECALQUE INDUSTRIAL 300LBS - 2.1/2"" 45 GRAUS+CAIXA

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO
CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA
SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL/AMARELO/PRETO
PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15
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 9.6.7 UN 13,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.8 UN 26,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.9 UN 13,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.10 UN 26,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.11 UN 26,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.6.12 UN 13,0  = Conforme projeto arquitetônico.
 9.7 
 9.7.1 m² 1.318,45  = 

ÁREA
826,67
68,84
6,23

27,39
114,79
21,42
48,58
46,98
21,42
71,54
23,59
5,35

35,65
1.318,45

CONSTRUÇÃO 1.318,45 M2

 9.7.2 m² 1.318,45  = 

ÁREA
AREA VERDE 1.318,45

CONSTRUÇÃO 1.318,45 M2

 9.7.3 m² 1.318,45  = 

ÁREA
AREA VERDE 1.318,45

CONSTRUÇÃO 1.318,45 M2

 9.7.3 m² 1.318,45  = 

ÁREA
AREA VERDE 1.318,45

CONSTRUÇÃO 1.318,45 M2

 9.8 
 9.8.1 m² 6,3 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.5 UND 1,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.7 UN 23,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.8 UN 21,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.9 UN 21,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.10 m² 781,21 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.11 m² 856,84 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.8.12 m² 458,25 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
 9.9
 9.9.1 m² 1 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.

Reservatório Metálico
RESERVATÓRIO METÁLICO DE 70M³, TIPO TORRE, COM ABERTURAS DE SERVIÇO, ESCADA MARINHEIRO LATERAL COM GUARDA-CORPO, 

Acessórios

PAISAGISMO

APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018

LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DUCHA HIGIEMICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

GRADIL NYLOFOR 3D PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA - FORNECIMENTO E 

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO

BRISE METALICO CHAPA MICROPERFURADAPRE-PINTADA LC100 REFAX
GRADIL DE FERRO DIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
LAVA PANELÃO

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
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 9.11 

 9.11.1 UN 1,0  =  Conforme resumo enviado pela equipe de responsáveis técnicos da 
SEDUC/projeto aprovado na energisa

 10 
 10.1 m² 5908,26  = Confome projeto

3599,55
894,56
81,57
331,88
1000,7

Total 5908,26

Area Reforma (Depósitos)
Area Reforma (Auditório)

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO TRIFÁSICO 300 KVA EM REDE COMPACTA 13,8KV - 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300KVA - 13,8KV - 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Area Reforma - Quadra e Vestiários

Area Construida Térreo
Area Construida Pav. Superior

LIMPEZA FINAL DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA

_______________________________________________________________
Natielly dos Santos Ferreira - 2º TEN. BM

Eng. Civil - CREA 11734-D/RO
ART - 2320248500325313

Cabe ressaltar que os levantamentos foram realizados com base nos projetos e quadros resumos entregues a esta profissional, sendo necessário a conferencia dos serviços executados in loco por parte da comissão de fiscalização.

 
Avenida Campos Sales  - Olaria - Porto Velho / RO

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com 


