Corpo de Bombeiros Militar de RO

CNPJ: 02.603.612/0001-02

Governo do Estado de Rondénia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondonia
Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade
Porto Velho - RO cep: 76803-877

CNPJ: 02.603.612/0001-0

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com

Obra Bancos B.D.lL Encaraos
Construcao e Reforma Geral no Colégio Militar Dom Pedro Il - CMDP Il - Rua Alexandre Guimardes  SINAPI - 10/2024 - 27,22% Nao
n° 3862, Bairro Nova Porto Velho no municipio de Porto Velho-RO Rondénia Desonera
SBC - 12/2024 - do:
Rondénia Horista:
CPU-Proprio- 87,54%
Rondénia Mensalist
Memoria de Célculo
Item Descri¢do Und Quant. Memoéria de Célculo
1 ADMINISTRACAO
11 TAXAS E PROGRAMAS
1.1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UN 1,00
1.1.2 ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL UN 1,00
1.1.3 PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 m? 5908,26
1.1.4 ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL UN 1,00
1.1.5 ATESTADO PCMAT (NR18) UN 1,00
1.2 CANTEIRO DE OBRA E MAO DE OBRA
121 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
1.2.3 VIGIA MENSALISTA, REGIME PLANTONISTA 12x24h / 12x36h - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00
1.2.4 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 MES 20,00
1.2.5 BANHEIROS QUIMICOS (DUAS UNIDADES) UN 30,00
1.2.6 CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 10,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 =
2.2 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN UN 1,0 =
23 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 410,91 =
108,03
78,75
Soma 186,78 |a10,916 [m2 | Total
24 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 622,40 =
BLOCO ADM 121,00
SALAS DE AULAS 324,4
REFEITORIO 88,5
LABORATORIO 88,5
622,40
25 RETIRADA E REUTILIZAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA (SEM OS INSUMOS REUTILIZAVEIS) m? 410,916 =
Igual ao item 2.3 |a10,916 [m2 |Total
3 DEMOLICOES E RETIRADAS
3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 846,58 =
[ Descrigao Perimetro Altura [ Area | Espessura [ Volume |
Guarita 4,98 2,70 13,45 0,15 2,02
Passarela 31,20 0,50 15,60 0,15 2,34
Bloco de secretaria 115,66 2,50 289,15 0,15 43,37
Bloco sala dos professores 277,31 2,50 693,28 0,15 103,99
Bloco laboratorio de informatica 251,20 2,50 628,00 0,15 94,20
Bloco - Laboratério 251,20 2,50 628,00 0,15 94,20
Bloco Refeitério 547,52 2,60 1423,55 0,15 213,53
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Banheiros 120,86 2,50 302,15 0,15 45,32
Banheiro interno 28,53 2,00 57,06 0,15 8,56
Vestiario 11,02 3,00 33,06 0,15 4,96
Muro lateral direita - interno 6,61 3,00 19,83 0,15 2,97
Muro lateral esquerda - interno 7,30 3,00 21,90 0,15 3,29
bebedouro 3,50 0,50 1,75 0,15 0,26
Muro fachada 78,75 4,00 315,00 0,15 47,25
Muro lateral esquerda 108,03 4,00 432,12 0,15 64,82
Muro lateral direita 108,03 4,00 432,12 0,15 64,82
Muro fundo 78,75 4,00 315,00 0,15 47,25
Escada - Vestiario 0,83
Poco 17,34 0,15 2,60
| Total | 563835 [ Total | 846,58 |
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 2927,97 =

Telha Fibrocimento

Guarita 3,27
bloco adm 673,94
Bloco de salas 673,94
Refeitorio/salas de aula 793,55
Auditério 320,58
Depositos 100,52
Vestiarios 150,81

Metilica de ago galvanizado
Quadra 90,9

Calhetdo
Circulagdo 64,8

Telha Ceramica

Passarela entrada 55,66
[Total | 2927,97]
REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 80,00 =
TESOURAS
26 unidades
26 unidades
28 unidadades
80 Total de unid
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 401,28 =
Janelas Largura Altura Quant. Area
1 0,40 0,30 3,00 0,36
2 0,60 0,45 6,00 1,62
13 0,90 0,45 2,00 0,81
4 1,00 0,50 3,00 1,50
J5 1,10 0,40 22,00 9,68
16 1,15 0,40 8,00 3,68
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17 1,20 0,50 99,00 59,40
18 2,00 1,05 8,00 16,80
19 2,15 1,50 4,00 12,90
110 2,30 1,50 5,00 17,25
11 2,40 1,50 2,00 7,20
112 2,45 1,50 61,00 224,18
113 3,00 1,50 10,00 45,00
114 1,00 0,30 3,00 0,90
| Total [ 401,28 ] 0,05 | 20,06 |
3.5 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? 128,31 =
Portas Largura Altura Quant. Area
P1 0,60 2,10 16,00 20,16
P2 0,80 2,10 44,00 73,92
P3 0,80 2,10 1,00 1,68
P4 0,80 2,10 2,00 3,36
P5 0,90 2,10 1,00 1,89
P6 1,00 2,10 3,00 6,30
pP7 1,00 2,10 3,00 6,30
P8 1,00 2,10 1,00 2,10
P9 2,00 2,10 1,00 4,20
P10 2,00 2,10 1,00 4,20
P11 2,00 2,10 1,00 4,20
Total | 12831 | 0,03 | 3,85 |
3.6 RETIRADA DE TRAMA m? 2927,97 =
| Item 3.2 | 2927,97 |
3.7 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m? 1.997,16 =
AREA
BLOCOS ADM
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala dos professores 53,65
Wc 01 2,00
Wc 02 3,00
Coord. Ped. 8,96
Prest. Contas 9,36
Orientagdo 8,64
Diregdo 12,81
Reprografia 7,05
Secretaria 22,27
We 3,00
Deposito 16,30
Circulagdo 2,50
Bibliotéca 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Circulagdo/Patio 118,27

SALAS DE AULA
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
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Sala de aula 53,67
Laboratério 53,67
Laboratério de Inf. 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67

PARTE DE TRAS

Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Uténsilios 6,55
Deposito 6,72
Deposito 6,72
Deposito 17,25
Lanchonete 11,42
Cozinha 28,35
Refeitdrio 182,63
Despensa 13,35
Deposito 14,10
WC Fem 16,94
WC Masc 22,75
Sala de aula 54,76
Deposito 5,75
DEPOSITOS
Deposito 02 32,33
Deposito 03 32,33
wc 2,77
wc 2,77
Hall 4,00
VESTIARIO
Deposito 7,56
Palco 13,65
Deposito 7,56
We 3,71
Circulagdo 73,83
Wc 3,71
Auditério
Salao 195,00
Area externa 104,12
| Total | 1.997,16 |
3.8 RETIRADA DE PISO m? 411,47 =
AREA
BLOCOS ADM
Sala de aula 53,67
Sala de aula 53,67
Sala dos professores 53,65
Wc 01 2,00
Wc 02 3,00
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Coord. Ped.
Prest. Contas
Orientagdo
Diregdo

Reprografia
Secretaria
Wc
Deposito
Circulagdo
Bibliotéca
Sala de aula
Sala de aula

Circulagdo/Patio

SALAS DE AULA
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula
Laboratério

Laboratdrio de Inf.
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula

PARTE DE TRAS
Sala de aula
Sala de aula
Sala de aula

Uténsilios
Deposito
Deposito
Deposito

Lanchonete
Cozinha

Refeitério

Despensa
Deposito

WC Fem
WC Masc
Sala de aula
Deposito

DEPOSITOS
Deposito 02
Deposito 03
wc

wc

Hall

VESTIARIO
Deposito
Palco
Deposito

8,96
9,36
8,64

12,81

7,05
22,27
3,00
16,30
2,50
53,67
53,67
53,67

118,27

53,67
53,67
53,67
53,67

53,67
53,67
53,67
53,67

53,67
53,67
53,67

6,55
6,72
6,72
17,25
11,42
28,35

182,63
13,35
14,10

16,94
22,75
54,76
5,75

32,33
32,33
2,77
2,77
4,00

7,56
13,65
7,56
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We 3,71
Circulagdo 73,83
Wc 3,71
Auditério
Salao 195,00
Area externa 104,12
PISO AREA EXTERNA
Estacionamento/intertravado
Calgada frontal/concreto 750,83
Calgada caixa d'agua/concreto 573,11
Calgada entre blocos/concreto 793,59
Passarela/concreto 37,16
| Total| 4.114,69 | 0,10 [ 411,47 |
3.9 REMOCAO PAV BLOCO INTERTRAVADO COM 8 E 4 CM m? 134,44 =
Estacionamento/intertravado] 1.680,44 | 0,08 [ 134,44 |
3.10 RETIRADA DE LOUCAS m? 21,00 =
AREA
BLOCOS ADM
Bacia sanitaria 14,00
Pia 7,00
Total 21,00
3.11 REMOGAO DE GRADIL m? 21,89 =
Gradil metalico/horta 61,50 2,00 123,00 0,05 6,15
Gradil metalico/ quadra 46,00 3,89 178,94 0,05 8,95
Grade de ferro - quadra 66,22 0,05 3,31
Grade de ferro - entre blocos 57,60 0,05 2,88
Gradil de ferro - Entrada 4,80 2,50 12,00 0,05 0,60
Total 21,89
3.12 RETIRADA PILARES DE MADEIRA m? 042 =
Desc. Pila 10x10 Alt
passarela 12 30,01 0,36
refeitorio 2 30,01 0,06
14 und Total [o,42 |
3.13 REMOGCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 2,00 =
2 UND Estrutura Caixa d'agua
3.14 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 0,75 =
0,75 M* Estrutura Caixa d'agua
3.15 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 0,34 =
0,34 M3 Estrutura Caixa d'agua
3.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA m? 1.795,40 =
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Alvenaria
Telha
Tesoura
Janela
Porta
Trama
Forro
Piso
ntertravadc
Lougas
Gradil
Pilar Mad.
Tesoura
Pilar Laje
Pilar Conc.

QUANT.

80,00

21,00

2,00

AREA

3,20

0,40

3,20

TOTAL

1.795,40

M3

AREA
2.927,97
401,28
128,31

2.927,97
1.997,16

0,40

ESPESSURA

0,06
0,10
0,05
0,05
0,03
0,03

0,10

Total
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VOLUME

846,58
175,68
25,60
20,06
6,42
87,84
59,91
411,47
134,44
3,36
21,89
0,42
0,64
0,75
0,34

1.795,40

CABE RESALTAR QUE OS LEVANTAMENTOS FORAM REALIZADOS ATRAVES DE UM PROJETO PLANTA BAIXA, NAO FOI DISPONIBILIZADO A ESTA
PROFISSIONAL OS PROJETOS COMPLEMENTARES, COMO HIDROSSANITARIO, ESTRUTURAL, ELETRICO E DEMAIS PROJETOS DA EDIFICACAO EXISTENTE.
SENDO ASSIM, SE FAZ NECESSARIO A CONFERENCIA DOS QUANTITATIVOS ATRAVES DA EQUIPE DE FISCALIZAGAO NO DECORRER DA EXECUGAO DA

MOVIMENTACAO DE TERRA/LIMPEZA

BLOCO ADM
. | Apiloamen Impermeab
Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) | Pilar lado b (m) Escav:i;ao to de Reaterro de Fundo de vala (m?) Lastro (e=5cm) ilizagdo
(m) Fundo (m?) (m?)

P1 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P2 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P3 0,60 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,84 0,56 0,54 0,03 1,83
P4 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
33 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P6 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
pP7 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P8 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P9 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91
P10 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91
P11 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P12 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P13 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P14 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P15 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P16 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P17 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P18 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P19 0,75 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,28 0,85 0,84 0,04 2,19
P20 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P21 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P22 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P23 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P24 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P25 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P26 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,21 0,81 0,79 0,04 2,16
P27 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P28 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
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P29 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P30 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P31 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P32 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P33 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P34 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P35 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P36 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P37 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P38 0,60 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,84 0,56 0,54 0,03 1,83
P39 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
TOTAL 35,09 23,42 22,56 1,17 74,21
VIGAS BALDRAME

COMP. (m)

V1 7,07

V2 1,73

V3 5,34

V4 7,42

V5 2,75

V6 4,67

V7 2,75

V8 7,42

V9 7,41

V10 7,41

Vi1 7,41

V12 7,07

V13 7,07

V14 16,69

V15 16,77

V16 2,30

V17 2,30

V18 4,34

V19 2,30

V20 3,79

V21 2,30

V22 4,78

V23 3,18

V24 8,73

V25 2,59

V26 2,05

V27 9,63

V28 2,34

TOTAL 159,61

P ‘to Reaterro de Lastro Impermeab
Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) ¢do (md) N Fundo de vala ilizagdo
de Fundo (m?) (e=5cm)
(m3) (m?)
VB 159,61 0,15 0,30 15,96 39,93 8,78 2,00 119,71

BLOCO SALAS DE AULA
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. | Apiloamen Impermeab
Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) | Pilar lado b (m) Escav:i;ao to de Reaterro de Fundo de vala (m?) Lastro (e=5cm) ilizagdo
(m) Fundo (m?) (m?)

P1 0,85 0,85 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,37
P2 1,20 1,30 0,3500 1,50 0,15 0,25 2,73 1,82 1,95 0,09 2,67
P3 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P4 0,60 0,70 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,12 0,56 0,82 0,03 2,23
PS5 1,35 1,40 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,35 2,18 3,39 0,11 3,64
P6 1,55 1,60 0,4500 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 4,23
pP7 1,30 1,35 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,06 2,03 3,15 0,10 3,56
P8 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,11
P9 0,80 0,90 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,11
P10 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,44
P11 0,95 1,00 0,8500 2,00 0,20 0,25 2,31 1,16 1,74 0,06 4,35
P12 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P13 0,90 1,00 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,25
P14 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P15 0,90 1,00 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,25
P16 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,51
P17 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P18 1,55 1,60 0,4000 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 3,96
P19 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P20 0,75 0,85 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,28
P21 0,80 0,90 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,35 0,90 0,92 0,05 2,37
P22 0,80 0,90 0,4500 2,00 0,18 0,25 1,80 0,90 1,34 0,05 2,86
P23 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P24 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P25 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P26 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P27 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P28 0,85 0,95 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,50 1,00 1,03 0,05 2,18
P29 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P30 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P31 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P32 0,75 0,85 0,4500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,68
P33 0,75 0,80 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,15 0,77 0,77 0,04 2,24
P34 0,75 0,85 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,62 0,81 1,22 0,04 2,44
P35 1,55 1,60 0,4500 2,00 0,20 0,25 5,61 2,81 4,41 0,14 4,23
P36 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P37 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P38 1,30 1,40 0,4500 1,50 0,15 0,25 3,15 2,10 2,27 0,11 3,27
P39 0,90 1,00 0,4500 1,50 0,15 0,25 1,65 1,10 1,14 0,06 2,55
P40 0,85 0,95 0,3500 2,00 0,15 0,25 2,00 1,00 1,53 0,05 2,58
P41 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P42 1,05 1,10 0,3500 2,00 0,20 0,25 2,76 1,38 2,10 0,07 2,99
P43 1,75 1,80 0,5500 2,00 0,20 0,25 7,03 3,52 5,57 0,18 5,21
P44 1,90 2,15 0,5000 1,50 0,40 0,70 6,75 4,50 4,09 0,23 6,25
P45 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P46 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P47 0,80 0,90 0,3500 2,00 0,15 0,25 1,80 0,90 1,37 0,05 2,51
P48 1,60 1,65 0,5000 2,00 0,20 0,25 5,95 2,98 4,69 0,15 4,60
P49 1,70 1,75 0,5000 2,00 0,20 0,25 6,66 3,33 5,27 0,17 4,80
P50 1,20 1,20 0,3500 1,50 0,20 0,25 2,54 1,69 1,76 0,08 2,72
P51 1,25 1,35 0,4000 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 2,96
P52 1,60 1,65 0,5000 1,50 0,20 0,25 4,46 2,98 3,20 0,15 4,15
P56 1,20 1,25 0,3500 2,00 0,20 0,25 3,51 1,76 2,70 0,09 3,20
P57 1,40 1,45 0,4000 2,00 0,20 0,25 4,65 2,33 3,63 0,12 3,72
P60 0,90 0,80 0,3500 1,50 0,20 0,25 1,35 0,90 0,88 0,05 2,23
P61 1,25 1,35 0,4500 1,50 0,15 0,25 2,94 1,96 2,11 0,10 3,18
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P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P53
P55
P58
P59

1,15
1,35
0,75
0,75
1,90
0,80
1,60
1,70
0,85
1,25
0,85
1,70
0,80
1,70
1,05
1,75
0,75
0,75
1,65
0,75
1,55
1,70
0,85
1,25
0,85
0,80
1,70
1,05
1,75
1,70
0,75
0,75
0,75
1,60
1,70
1,45
1,30
0,85
1,25
0,85
0,80
1,60
1,60
1,70
0,75
0,75
0,75
0,95
1,10
0,80
1,10
0,85
0,55
1,30
1,60
1,30
2,41
2,41
2,41
2,41

1,20
1,40
0,75
0,85
1,95
0,90
1,65
1,75
0,95
1,35
0,95
1,75
0,90
1,75
1,10
1,80
0,85
0,85
1,65
0,85
1,60
1,75
0,95
1,35
0,95
0,90
1,75
1,10
1,80
1,75
0,75
0,85
0,85
1,65
1,75
1,50
1,55
0,95
1,35
0,95
0,90
1,65
1,65
1,75
0,75
0,30
0,85
0,95
1,15
0,90
1,20
0,85
0,65
1,35
1,65
1,35
2,09
2,09
2,09
2,09

0,3500
0,4000
0,3500
0,3500
0,5000
0,3500
0,5000
0,5000
0,3500
0,4000
0,3500
0,5500
0,4500
0,5000
0,3500
0,5500
0,3500
0,4500
0,4500
0,4000
0,4500
0,5000
0,3500
0,4000
0,4500
0,3500
0,5000
0,3500
0,5500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,5000
0,5000
0,4500
0,3500
0,3500
0,4000
0,3500
0,3500
0,5000
0,5000
0,5000
0,3500
0,4500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,4000
0,5000
0,4000
1,0000
1,2000
1,0500
1,0500

2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
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0,15
0,20
0,15
0,15
0,40
0,15
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,40
0,15
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,40
0,15
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,40
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,40
0,25
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,35
0,35
0,35
0,35
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,45
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,40
0,40
0,45
0,45

3,25
4,35
1,08
1,21
8,20
1,80
5,95
6,66
1,50
2,94
1,50
6,66
1,80
6,66
2,76
7,03
1,21
1,21
6,13
1,62
5,61
6,66
1,50
2,94
1,50
1,80
6,66
2,76
7,03
6,66
1,21
1,21
2,98
6,29
5,76
5,12
2,94
2,07
2,13
1,43
3,15
5,95
6,29
3,06
1,15
1,21
1,79
2,63
2,40
1,76
1,71
1,07
1,89
4,90
4,93
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00

1,63
2,18
0,72
0,81
4,10
0,90
2,98
3,33
1,00
1,96
1,00
3,33
0,90
3,33
1,38
3,52
0,81
0,81
3,06
0,81
2,81
3,33
1,00
1,96
1,00
0,90
3,33
1,38
3,52
3,33
0,81
0,81
1,49
3,15
2,88
2,56
1,47
1,38
1,42
0,95
1,58
2,98
3,15
1,53
0,77
0,81
0,89
1,31
1,20
1,17
1,14
0,71
0,94
2,45
2,47
0,14
0,25
0,25
0,25
0,25

2,54
3,39
0,72
0,81
6,01
1,37
4,69
5,27
1,03
2,11
1,03
4,79
1,37
5,27
2,10
5,64
0,81
0,81
4,38
1,22
4,41
5,27
1,03
2,11
1,03
1,37
5,27
2,10
5,57
4,79
0,81
0,81
2,33
4,97
4,53
3,58
2,03
1,46
1,50
0,98
2,47
4,69
4,97
2,35
0,77
0,81
1,36
2,00
1,81
1,18
1,19
0,71
1,45
3,83
3,86
0,23

0,14

0,14

0,16

0,16

0,08
0,11
0,04
0,04
0,21
0,05
0,15
0,17
0,05
0,10
0,05
0,17
0,05
0,17
0,07
0,18
0,04
0,04
0,15
0,04
0,14
0,17
0,05
0,10
0,05
0,05
0,17
0,07
0,18
0,17
0,04
0,04
0,07
0,16
0,14
0,13
0,07
0,07
0,07
0,05
0,08
0,15
0,16
0,08
0,04
0,04
0,04
0,07
0,06
0,06
0,06
0,04
0,05
0,12
0,12
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

2,97
3,64
1,97
2,04
6,40
2,51
4,60
4,80
2,18
2,96
2,18
6,26
2,77
4,80
2,99
5,07
2,04
2,28
5,61
2,56
4,23
4,80
2,18
2,96
2,32
2,77
3,90
3,50
3,97
6,26
2,04
2,04
3,00
3,83
4,55
5,55
4,35
2,46
2,46
2,28
3,04
3,76
4,70
3,80
2,35
2,04
2,77
2,96
2,89
2,44
2,29
1,97
2,65
3,55
3,80
2,65
1,33
3,32
3,86
3,38




P63 2,41 2,09
P66 2,41 2,09
VIGAS BALDRAME

COMP. (m)
V1 7,32
V2 1,69
v3 7,24
V4 7,32
V5 7,24
3 7,32
V7 7,24
V8 7,32
V9 7,24
V10 7,32
V11 2,05
V12 9,60
V13 7,27
V14 8,37
V15 7,32
V16 2,05
V17 6,62
V18 7,27
V19 7,26
V20 7,32
V21 7,24
V22 7,32
V23 7,24
V24 7,32
V25 7,24
V26 7,32
V27 1,74
V28 7,24
V29 28,67
V30 28,67
v31 28,67
V32 28,67
v33 9,60
V34 4,30
V35 14,75
V36 24,98
v37 3,77
V38 28,67
V39 28,77
V40 28,67
V41 9,60
V42 7,10
V43 7,24
V44 14,43
V45 28,67
TOTAL 510,76

1,0500
1,0500

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

0,35 0,45 0,00 0,25 0,16 0,01 3,38
0,35 0,45 0,00 0,25 0,16 0,01 3,38
| TOTAL] 377,06]  203,10] 284,44] 10,16] 371,00]
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

. Reaterro de Impermeab
Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavagdo (m?) Apiloamento Fundo de vala Lastro ilizagdo
de Fundo (m?) (e=5cm)
(m?) (m?)
VB 510,76 0,14 0,30 49,03 122,61 27,58 6,13 377,96
BLOCOS DE TRAS
. | Apiloamen Impermeab
Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) | Pilar lado b (m) Escav:i;ao to de Reaterro de Fundo de vala (m?) Lastro (e=5cm) ilizagdo
(m) Fundo (m?) (m?)

P1 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P2 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P3 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P4 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
PS5 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P6 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
pP7 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
[ 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,89 0,60 0,58 0,03 1,87
P9 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P10 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P11 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P12 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P13 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P14 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P15 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P16 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P17 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P18 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P19 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P20 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P21 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P22 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P23 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P24 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P25 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P26 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P27 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P28 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
P29 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
P30 0,55 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,78 0,52 0,48 0,03 1,91
P31 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P32 0,65 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,90 0,60 0,59 0,03 1,87
P33 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P34 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P35 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P36 0,70 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,02 0,68 0,67 0,03 1,94
P37 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P38 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P39 0,65 0,70 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,90 0,60 0,59 0,03 1,87
P40 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P41 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P42 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P43 0,65 0,80 0,3500 1,50 0,15 0,30 1,01 0,68 0,65 0,03 2,05
P44 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P45 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P46 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P47 0,55 0,65 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,73 0,49 0,46 0,02 1,76
P48 0,65 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,25 0,96 0,64 0,63 0,03 1,90
P49 0,75 0,85 0,3500 1,50 0,15 0,25 1,21 0,81 0,81 0,04 2,04
P50 0,60 0,75 0,3500 1,50 0,15 0,30 0,89 0,60 0,56 0,03 1,98
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P51 0,75 0,85
P52 0,65 0,75
P53 0,65 0,75
P54 0,80 0,90
P55 0,60 0,75
P56 0,75 0,85
P57 0,55 0,65
P58 0,55 0,65
P59 0,75 0,85
P60 0,65 0,30
P61 0,75 0,85
P62 0,55 0,65
P63 0,55 0,65
P64 0,65 0,75
P65 0,65 0,30
P66 0,65 0,75
VIGAS BALDRAME

COMP. (m)

V1 8,57

V2 4,99

v3 1,08

V4 8,66

V5 5,32

3 3,34

V7 8,82

V8 8,85

V9 9,54

V10 2,24

Vi1 2,24

V12 2,24

V13 2,54

V14 4,61

V15 8,85

V16 4,48

V17 4,23

V18 2,24

V19 8,30

V20 2,04

V21 8,71

V22 4,23

V23 8,66

V24 8,66

V25 8,66

V26 3,35

V27 3,07

V28 1,24

V29 3,23

V30 1,83

v31 3,23

V32 3,14

V33 6,51

V34 6,78

V35 8,60

0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Corpo de Bombeiros Militar de RO

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30

TOTAL

1,21
0,96
0,96
1,35
0,89
1,21
0,73
0,73
1,21
1,01
1,21
0,73
0,73
0,96
1,01
0,96

63,11

0,81
0,64

0,60

0,49

0,81

0,81
0,63

0,56

0,46

0,81

0,04
0,03

0,03

0,02

0,04

2,04
1,90
1,90
2,11
1,98
2,04
1,76
1,76
2,04
2,05
2,04
1,76
1,76
1,90
2,05
1,90

126,39
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V36 10,06

V37 22,75

V38 5,71

V39 2,05

V40 2,05

val 1,95

Va2 1,75

va3 2,06

Va4 2,44

Va5 1,75

Va6 2,06

Va7 1,94

vag 1,75

Va9 3,36

V50 15,37

V51 10,15

V52 24,82

V53 1,75

V54 3,00

TOTAL 299,85

~ ., | Apiloamento Reaterro de Lastro In'.u.)erm-eab
Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavagdo (m?) de Fundo (m?) Fund?’:; vala (e=5cm) |I|;::;a)o
VB 299,85 0,14 0,30 28,79 71,99 16,20 3,60 221,89
MURO DE PERIMETRO
Escavagio Apiloamen Impermeab
Sapata Lado B (m) Lado H (m) Lado h1 (m) Altura (m) Pilar lado a (m) | Pilar lado b (m) (m) to de Reaterro de Fundo de vala (m?) Lastro (e=5cm) ilizagdo
Fundo (m?) (m?)

P1 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P2 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P3 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P4 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P5 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P6 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P7 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P8 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P9 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P10 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P11 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P12 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P13 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P14 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P15 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P16 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P17 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P18 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P19 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
P20 0,60 0,65 0,3500 1,50 0,20 0,25 0,79 0,53 0,48 0,03 1,91
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P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
Pas
P46
P47
Pag
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P8O

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
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0,60
0,60
0,60
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0,60
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0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
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0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
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0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
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0,25
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0,25
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91




P81 0,60 0,65
P82 0,60 0,65
P83 0,60 0,65
P84 0,60 0,65
P85 0,60 0,65
P86 0,60 0,65
P87 0,60 0,65
P88 0,60 0,65
P89 0,60 0,65
P90 0,60 0,65
P91 0,60 0,65
P92 0,60 0,65
P93 0,60 0,65
P94 0,60 0,65
P95 0,60 0,65
P96 0,60 0,65
P97 0,60 0,65
P98 0,60 0,65
P99 0,60 0,65

P100 0,60 0,65

P101 0,60 0,65

P102 0,60 0,65

P103 0,60 0,65

P104 0,60 0,65

P105 0,60 0,65

P106 0,60 0,65

P107 0,60 0,65

P108 0,60 0,65

P109 0,60 0,65

P110 0,60 0,65

P111 0,60 0,65

P112 0,60 0,65

P113 0,60 0,65

P114 0,60 0,65

P115 0,60 0,65

P116 0,60 0,65

P117 0,60 0,65

P118 0,60 0,65

P119 0,60 0,65

P120 0,60 0,65

P121 0,60 0,65

P122 0,60 0,65

P123 0,60 0,65

P124 0,60 0,65

VIGAS BALDRAME

COMP. (m)
V1 97,69
V2 2,83
v3 2,60
V4 2,60
V5 2,83
3 97,69
V7 61,55
V8 16,38
V9 22,73

0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3500

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
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0,20
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0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
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0,20
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

TOTAL

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

97,96

0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

65,10

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

58,93

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
3,26

1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91

236,84




4.2

4.2.1
4.2.2
423
4.2.4

4.3.1
4.3.2

5.1
Sl il

32210

522

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

V10 2,50
Vi1 7,12
V12 7,13
V13 2,06
V14 2,54
V15 2,11
TOTAL 330,37
Apiloamento Reaterro de Lastro Impermeab
e () ey
Baldrame Comp. (m) Larg. (m) Alt. (m) Escavagdo (m?) de Fundo (m?) Fund(()':; vala (e=5cm) |I|:::;:;o
VB 281,67 0,12 0,20 18,59 61,99 11,83 3,10 146,47
Quantidade: 573,22 M3 Escavagdo Sapatas
Quantidade: 112,37 M3 Escavagdo Baldrame 685,59 ESCAVAGAO
Quantidade: 630,23 M2 Apiloamento/preparo
Quantidade: 471,51 M3 Reaterro
Quantidade: 31,51 M3 Lastro
Quantidade: 1.674,45 M2 Impermeabilizagdo
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), m? 573,22
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA m? 112,37
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m? 630,23
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 476,26
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m? 1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM m? 900,24
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 m? 1
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 m? 2

Fundo do Vestiario e envolta do Depésito 900,24 m2

Hidrossanitario

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 673,76
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 3,909
Escavacdo de vala prof. 3,00 a 4,50m, material de 12 categoria c/ escavadeira hidradlica m? 100,678
Escavacdo de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m? 157,009
Elétrica
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 41,76
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 41,76
INFRAESTRUTURA
Lastro
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m? 31,31
Formas
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 m? 362,43
Area (m?)
BLOCOS ADM - SAPATAS 61,26
SALA DE AULA - SAPATAS 1 - 04 T 16789
SALA DE AULA - SAPATAS 2 - 05 99,06
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 72,91
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 26,78
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 102,42
TOTAL 362,43
SAPATAS | 362,43 [m2 |
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 m? 699,05

Conforme projeto

= Conforme projeto.
= Conforme projeto.
= Conforme projeto.
= Conforme projeto.

= Conforme projeto.
= Conforme projeto.
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5.3
53.1

5.3.2

533

5.3.4

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Area (m?)
BLOCOS ADM - FUNDACAO 125,98
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 219,78
SALA DE AULA - FUNDA(;KO 2 144,55
BLOCO DE TRAS - BALDRAME 223,02
TOTAL 713,33
| BALDRAME | 713,33 [m2 |
Armacdo
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 888,7 =
SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM - SAPATAS 63,80 63,80
BLOCOS ADM - FUNDA(;AO 150,70 150,70
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 167,80 167,80
SALA DE AULA - SAPATAS 2 - 05 141,50 141,50
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 79,10 79,10
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 7,30 7,30
SALA DE AULA - BALDRAME 1 -07 263,60 263,60
SALA DE AULA - FUNDA(;KO 2 172,20 172,20
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 87,00 87,00
BLOCO DE TRAS - BALDRAME 267,00 267,00
TOTAL 1.400,00
[___consTRucAo 1.400,00 KG |
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,90 =
SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 4,30 4,30
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 213,50 213,50
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 17,20 17,20
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 12,10 12,10
TOTAL 247,10
[ CcONSTRUGCAO 247,10 KG |
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2.501,6 =
SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM - SAPATAS 165,20 165,20
BLOCOS ADM - FUNDA(;AO 291,80 291,80
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 468,40 468,40
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 371,60 371,60
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 12,10 12,10
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 28,60 28,60
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 661,10 661,10
SALA DE AULA - FUNDA(;KO 2 362,50 362,50
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 281,10 281,10
BLOCO DE TRAS - BALDRAME 509,90 509,90
TOTAL 3.152,30
| CONTRUGCAO 3.152,30 KG |
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.801,8 =
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5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.78

5.4

5.4.1

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL

BLOCOS ADM - SAPATAS 198,90 198,90
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 1.226,70 1.226,70
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 685,00 685,00
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 508,90 508,90
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 34,30 34,30
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 84,10 84,10
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 336,70 336,70
BLOCO DE TRAS - BALDRAME 0,60 0,60

TOTAL 3.075,20

CONSTRUCAO 3.075,20 KG

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 150,50 150,50
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 98,80 98,80
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 324,50 324,50
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 34,40 34,40
TOTAL 608,20

CONSTRUGAO 608,20 KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 21,30 21,30
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 52,70 52,70
SALAS DE AULA - SAPATAS 3 - 06 112,50 112,50
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 2,20 2,20
TOTAL 188,70

CONSTRUGAO 188,70 ke

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20],0 MM -

SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07

SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06

SAPATA

27,60

BALDRAME
18,00

CONSTRUGAO 45,60 KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -

LAJE SUBTOTAL
18,00
27,60
TOTAL 45,60

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL
SALAS DE AULA - SAPATAS 1 - 04 39,20 39,20
TOTAL 39,20

CONSTRUGAO 39,20 KG

Concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL

KG

KG

KG

KG

m3

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

729,7 =

1935 =

48,67 =

48,67 =
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5.4.2

543

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.6.9
5.6.10
5.6.11
5.6.12
5.6.13
5.6.14
5.6.15
5.7
/A
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8

Corpo de Bombeiros Militar de RO

CNPJ: 02.603.612/0001-02

BLOCOS ADM - SAPATAS 5,01 5,01
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 20,49 20,49
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 21,22 21,22
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 8,94 8,94
TOTAL 55,66

[ consTRucCAO 55,66 M3 |

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

SAPATA BALDRAME LAJE SUBTOTAL

BLOCOS ADM - SAPATAS 1,80 1,80
BLOCOS ADM - FUNDAGAO 7,56 7,56
SALAS DE AULA - SAPATAS 4,47 4,47
SALAS DE AULA - SAPATAS 2 - 05 3,55 3,55
SALA DE AULA - SAPATAS 3 - 06 2,25 2,25
SALA DE AULA - SAPATAS 3.2 - 06 3,28 3,28
SALA DE AULA - BALDRAME 1 - 07 13,60 13,60
SALA DE AULA - FUNDAGAO 2 8,90 8,90
BLOCO DE TRAS - SAPATAS 2,94 2,94
BLOCO DE TRAS - BALDRAME 13,38 13,38

TOTAL 61,73

CONSTRUGAO 61,73 M3 |

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO DE 25MPA 2,94 55,66
CONCRETO DE 30MPA 13,38 61,73

TOTAL 117,39
[___consTRucAo 117,39 M3 |

Tanque séptico

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 5,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 12,5 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
CONC.SIMPL.35MPA-CINTA/VIGA/BALDRAME 14M2 FORMA 2X 70KG/M2

FORMA COMP. RESINADO 12MM-SAPATAS/BLOCOS REAPROV. 2X

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (externa)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

Base de Reservatério

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

m3

117,39

KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
m3
m?
m?
m3

m?
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG

33,03 =

130,48 =

15,5 Conforme projeto
287,0 Conforme projeto
151,4 Conforme projeto
142,0 Conforme projeto

75,4 Conforme projeto

17,9 Conforme projeto

7,8 Conforme projeto
312,3 Conforme projeto
431,6 Conforme projeto

22,4 Conforme projeto

18,3 Conforme projeto
14,05 Conforme projeto

108,77 Conforme projeto
100,07 Conforme projeto
62,63 Conforme projeto

25,0 Conforme projeto
395,8 Conforme projeto
198,3 Conforme projeto

57,1 Conforme projeto

67,6 Conforme projeto

7,8 Conforme projeto

19,9 Conforme projeto

62,2 Conforme projeto
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

5.7.9 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
5.7.10 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
5.7.11 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
5.7.12 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
5.7.13 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
5.7.14 CONCRETO 1:1,5:3 PARA BASE DE CASTELO DE AGUA
5.7.15 CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO
5.7.16 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
5.7.17 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.8 Sumidouro
5.8.1 VIGA FUNDAGAO COM PAREDE DE 0,20m, BASE DE 0,60m - INCLUSO FORMAS
5.8.2 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.8.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
5.8.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
5.8.5 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.8.6 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
5.8.7 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
5.8.8 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
5.8.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
5.8.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (IMPERMEABILIZACAO DE TODA ESTRUTURA EM
5.8.11 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
5.8.12 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
5.8.13 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
5.8.14 CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO
6 SUPERESTRUTURA
6.1 Formas
6.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_05/2024
PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM - VIGAS 131,75 131,75
BLOCOS ADM - PLATIBANDA 30,96 30,96
BLOCOS ADM 114,10 114,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 127,53 127,53
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 168,79 168,79
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 90,16 90,16
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 201,98 201,98
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14 104,27 104,27
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 93,32 93,32
SALAS DE AULA - PILARES- 16 391,51 391,51
SALAS DE AULA - PILARES- 17 - 1 301,24 301,24
SALAS DE AULA - PILARES- 17 -2 47,04 47,04
SALAS DE AULA - PILARES- 17 -3 47,70 47,70
LAJE PAV. TERREO - 19 89,39 89,39
LAJE PAV. TERREO - 20 67,10 67,10
ESCADA 67,48 67,48
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 241,76 241,76
BLOCO DE TRAS - PILARES 188,65 188,65
BLOCO DE TRAS - PILARETES PLATIBANDA 47,04 47,04
| 380,75 1.882,78 156,49 | 2.551,77
| CONSTRUCAO 2.551,77 M2 |
6.2 Armaduras
6.2.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

PILARES VIGAS SUBTOTAL
BLOCOS ADM 148,70 148,70
BLOCOS ADM - PLATIBANDA 35,20 35,20

KG

KG
KG
m3
m3
m3
m?
m?

KG
KG
KG
KG
m?
m?
m?
m?
m?
m3
m3
m?
m3

KG

32,8 Conforme projeto
56,0 Conforme projeto
35,7 Conforme projeto
135,8 Conforme projeto
18,39 Conforme projeto
11,01 Conforme projeto
9,61 Conforme projeto
7,56 Conforme projeto
4,1 Conforme projeto

102,08 Conforme projeto
344,0 Conforme projeto
432,0 Conforme projeto
288,8 Conforme projeto
204,8 Conforme projeto

169,04 Conforme projeto
81,92 Conforme projeto
81,76 Conforme projeto
61,28 Conforme projeto

433,28 Conforme projeto

454,43 Conforme projeto

454,43 Conforme projeto

89,5 Conforme projeto
34,08 Conforme projeto

2.467,65 =

3.484,70 =

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com




6.2.2

6.2.3

6.2.4

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

BLOCOS ADM 139,50 139,50
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 226,30 226,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 228,80 228,80
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 158,40 158,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 295,30 295,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14 147,50 147,50
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 151,20 151,20
SALAS DE AULA - PILARES- 16 603,80 603,80
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1 417,70 417,70
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2 53,30 53,30
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 253,20 253,20
ESCADA 86,20 86,20
BLOCO DE TRAS - PILARES 230,00 230,00
BLOCO DE TRAS - PILARETES PLATIBANDA 53,30 53,30
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 256,30 256,30
TOTAL 3.484,70
[___consTRucAo 3.484,70 KG |
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 294,70 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
BLOCOS ADM 0,40 0,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 25,40 25,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 35,20 35,20
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 88,40 88,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 21,70 21,70
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 36,30 36,30
SALAS DE AULA - PILARES - 17 - 3 86,90 86,90
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 0,40 0,40
TOTAL 294,70
[___consTRucAo 294,70 KG |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 3.362,40 =
PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM 291,30 291,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 573,20 573,20
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 465,90 465,90
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 267,70 267,70
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 535,60 535,60
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14 277,10 277,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 291,70 291,70
SALAS DE AULA - PILARES - 17 - 3 72,90 72,90
ESCADA 97,00 97,00
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 490,00 490,00
TOTAL 3.362,40
[ CcONSTRUCAO 3.362,40 KG |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 4.700,30 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
BLOCOS ADM - PLATIBANDA 93,90 93,90
BLOCOS ADM 379,30 379,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 88,70 88,70
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 93,40 93,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 185,40 185,40
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 94,60 94,60
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 242,10 242,10
SALAS DE AULA - PILARES- 16 1.465,80 1.465,80
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1 910,50 910,50
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2 145,40 145,40
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 109,40 109,40
ESCADA 108,60 108,60
BLOCO DE TRAS - PILARES 637,80 637,80
BLOCO DE TRAS - PILARETES PLATIBANDA 145,40 145,40

TOTAL 4.700,30
[___consTRucAo 4.700,30 KG |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 1.690,80 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 175,10 175,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 82,30 82,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 323,40 323,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 52,30 52,30
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 190,20 190,20
SALAS DE AULA - PILARES- 16 465,40 465,40
SALAS DE AULA - PILARES- 17 213,70 213,70
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 75,30 75,30
ESCADA 113,10 113,10
TOTAL 1.690,80
[ CONSTRUCAO 1.690,80 KG |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 1.211,60 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 178,10 178,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 173,80 173,80
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 63,40 63,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 45,50 45,50
SALAS DE AULA - PILARES- 16 216,10 216,10
SALAS DE AULA - PILARES- 17 259,80 259,80
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 266,70 266,70
ESCADA 8,20 8,20
TOTAL 1.211,60
[ CONSTRUCAO 1.211,60 KG |
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - KG 885,80 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 18,10 18,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 30,40 30,40
SALAS DE AULA - PILARES- 16 86,40 86,40
SALAS DE AULA - PILARES- 17 172,20 172,20
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 578,70 578,70
TOTAL 885,80

[ CONSTRUGCAO 885,80 KG |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - KG 570,30 =
PILARES VIGAS SUBTOTAL
SALAS DE AULA - PILARES TERREO 135,10 135,10
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 39,70 39,70
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 119,40 119,40
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 127,20 127,20
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 54,30 54,30
SALAS DE AULA - PILARES- 17 94,60 94,60
TOTAL 570,30
[ consTRucCAO 570,30 KG |
6.2.9 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 176,80 =
LAJE PAV. TERREO - 18.1 72,50 72,50
LAJE PAV. TERREO - 18.2 45,70 45,70
LAJE PAV. TERREO - 19.1 35,30 35,30
LAJE PAV. TERREO - 19.2 7,40 7,40
LAJE PAV. TERREO - 21 15,90 15,90
TOTAL 176,80
[ consTRucCAO 176,80 KG |
6.2.10 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 116,90 =
LAJE PAV. TERREO - 18.1 2,10 2,10
LAJE PAV. TERREO - 18.2 2,60 2,60
LAJE PAV. TERREO - 19.1 34,10 34,10
LAJE PAV. TERREO - 19.2 71,30 71,30
LAJE PAV. TERREO - 6,8 6,80 6,80
TOTAL 116,90
[ consTRucCAO 116,90 KG |
6.2.11 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 493,80 =
LAJE PAV. TERREO - 18.1 0,80 0,80
LAJE PAV. TERREO - 18.2 25,20 25,20
LAJE PAV. TERREO - 19.1 292,70 292,70
LAJE PAV. TERREO - 19.2 163,70 163,70
LAJE PAV. TERREO - 21 11,40 11,40
TOTAL 493,80
[ consTRUCAO 493,80 KG |
6.2.12 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 694,60 =
LAJE PAV. TERREO - 18.2 44,90
LAJE PAV. TERREO - 19.1 169,00
LAJE PAV. TERREO - 19.2 33,10
LAJE PAV. TERREO - 21 447,60
TOTAL 694,60
[ consTRUCAO 694,60 KG |
6.2.13 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 1.200,60 =
LAJE PAV. TERREO - 18.1 122,70
LAJE PAV. TERREO - 18.2 60,50
LAJE PAV. TERREO - 19.1 223,50
LAJE PAV. TERREO - 19.2 294,60
LAJE PAV. TERREO - 21 499,30
TOTAL 1.200,60
[ consTRucCAO 1.200,60 KG |
6.2.14 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 220,70 =
LAJE PAV. TERREO - 18.1 136,40
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
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LAJE PAV. TERREO - 18.2 84,30
TOTAL 220,70
[___consTRucAo 220,70 KG |
6.3 Concreto
6.3.1 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m? 307,43 =
PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM 7,99 7,99
BLOCOS ADM - PLATIBANDA 1,48 1,48
BLOCOS ADM 5,49 5,49
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 12,94 12,94
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 13,00 13,00
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 10,10 10,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 15,75 15,75
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14 7,49 7,49
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 11,32 11,32
SALAS DE AULA - PILARES- 16 23,97 23,97
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1 18,55 18,55
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2 2,23 2,23
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 4,84 4,84
LAJE PAV. TERREO - 19.1 135,73 135,73
LAJE PAV. TERREO - 21.1 11,78 11,78
LAJE PAV. TERREO - 21.2 15,77 15,77
ESCADA 6,12 6,12
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 14,85 14,85
BLOCO DE TRAS - PILARES 8,95 8,95
BLOCO DE TRAS - PILARETES PLATIBANDA 2,23 2,23
TOTAL 330,58
[ consTRucCAO 330,58 M3 |
6.3.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m? 330,58 =
PILARES VIGAS LAJE SUBTOTAL
BLOCOS ADM 7,99 7,99
BLOCOS ADM - PLATIBANDA 1,48 1,48
BLOCOS ADM 5,49 5,49
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 12,94 12,94
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 13,00 13,00
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 10,10 10,10
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES 15,75 15,75
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 14 7,49 7,49
SALAS DE AULA - VIGAS SUPERIORES - 15 11,32 11,32
SALAS DE AULA - PILARES- 16 23,97 23,97
SALAS DE AULA - PILARES- 17-1 18,55 18,55
SALAS DE AULA - PILARES- 17-2 2,23 2,23
SALAS DE AULA - PILARES- 17-3 4,84 4,84
LAJE PAV. TERREO - 19.1 135,73 135,73
LAJE PAV. TERREO - 21.1 11,78 11,78
LAJE PAV. TERREO - 21.2 15,77 15,77
ESCADA 6,12 6,12
BLOCO DE TRAS - VIGAS SUPERIORES 14,85 14,85
BLOCO DE TRAS - PILARES 8,95 8,95
BLOCO DE TRAS - PILARETES PLATIBANDA 2,23 2,23
TOTAL 330,58
[ consTRUCAO 330,58 M3
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6.3.3

6.4
6.4.1

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS m? 181,20 =

Peca de andaime
Altura
TOTAL

Muro

30,20 m
6,00 m
181,20 m?

Armacdo de sapatas e pilar de fundagédo

Armacdo de aco 8.0

Armacdo de aco 10.0

Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Concreto C-25
Forma

502,40
632,60
225,60

7,13
14,49

205,84 [4_utilizacses [51,46

Armacgdo de pilares - térreo

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

1274,70
550,10

24,80
446,40

Vigas - V2, V3, V4, V5, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30

Forma

Vi

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

V6

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

\2

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30

159,10
71,00

3,76
62,70

178,30
81,10

4,40
73,26

178,30
81,10

4,40
73,26

134,20
62,60

3,31

Obs. Deve seguir ANORMA ABNT 6494 e a NR18
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55,19

V2, V3, V4, V5, V8, V9, V10, V11, V12

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

Vi

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

V6

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

\2

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0

Concreto C-30
Forma

Armacdo de aco 8.0
Armacdo de aco 5.0
Concreto C-25
Concreto C-30
Forma

156,70
71,20

3,76
62,70

178,10
81,70

4,40
73,26

178,10
81,70

4,40
73,26

134,00
62,60

3,31
55,19

TOTAL

2571,50
1143,10
14,49
237,57
920,03 [4_utilizacses [230,01 m?

REVESTIMENTOS/PISOS/ESQUADRIAS/FORRO
Alvenaria/Revestimento de parede/pintura
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

| Quantitativo levantado conforme projeto arquiteténico |

[Alvenaria de 9cm 4.154,96 | m2
PORTAS
Cédigo Descrigdo
P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL
P3 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA- PINTADO EM A
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTATICA PINTAL
P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO

Largura

0,80
0,80
0,90
1,60

Altura

2,10
2,10
2,10
2,10

4.102,58 =

QTb

1,00
7,00
2,00
1,00
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AREA

1,68
11,76
3,78
3,36




7.1.2

7.13

|AIvenaria de 9cm com descontos de portas e janelas

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

JANELAS
Descrigdo
01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G
04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO

4.102,58 m2

LARG. (m)

0,80
2,00
2,00
2,80

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

| Quantitativo levantado conforme projeto arquiteténico |

[Alvenaria de 14cm 4.356,41 | m2
PORTAS
Cédigo Descrigdo

P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL
P4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL
P5 PORTA EM MADEIRA MACIGA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTATICA PINTAL
P7 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA PINTADO EM AZ
P8 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL
P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL

P10 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL

P11 PORTAO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL

JANELAS

CoD. Descrigdo
1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore
J6 BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm
17 BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO

Alvenaria de 14cm com descontos de portas e janelas

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

3.910,10 m2

12 PAVIMENTO

BLOCO 01/Secretaria |Perimetro Pé Direito Area

Copa 9,44 3,00 28,32
PCD MAS. 10,20 3,00 30,60
PCD Fem. 10,21 3,00 30,63
WC PCD - Direcio 9,63 3,00 28,89
DML 10,81 3,00 32,43
WC PCD - Vice Direcdo 10,81 3,00 32,43
Secretaria 29,64 3,00 88,92
Vice Direcdo 16,95 3,00 50,85

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com

Largura

0,80
0,90
0,90
0,90
0,90
1,00
1,60
2,50
3,00

LARG. (m)

0,80
2,00
2,80
1,40
2,00
2,00

Soma

ALT.(m)  QUANT.

0,50 2,00
1,05 12,00
0,50 3,00
0,50 2,00
Soma
TOTALPel
m? 3.910,10 =
Altura QTD
2,10 1,00
2,10 9,00
2,10 35,00
2,10 11,00
2,10 6,00
2,10 2,00
2,10 1,00
3,00 1,00
3,50 3,00
Soma

ALT.(m)  QUANT.

0,50 20,00
1,05 129,00
0,50 4,00
1,10 2,00
1,10 1,00
0,50 1,00

Soma

TOTALPel

m? 14557,32

20,58

AREA

AREA
1,68
17,01
66,15
20,79
11,34
4,20
3,36
7,50
31,50
163,53

AREA
8,00
270,90
5,60
3,08
2,20
1,00
282,78

446,31




[Direcio 16,95 3,00 50,85
BLOCO 02/Sala dos pro Perimetro Pé Direito Area

Copa 9,56 3,00 28,68
PCD FEM. 10,20 3,00 30,60
PCD MAS. 10,18 3,00 30,54
Coordenagdo 16,30 3,00 48,90
Atendi. Especial 16,36 3,00 49,08
Supervisdo 16,30 3,00 48,90
Orientagdo 16,36 3,00 49,08
Sala dos Professores 27,04 3,00 81,12
BLOCO 03 Perimetro Pé Direito Area

Sala 01 29,74 3,00 89,22
Sala 02 30,14 3,00 90,42
Sala 03 30,14 3,00 90,42
Sala 04 30,14 3,00 90,42
BLOCO 04 Perimetro Pé Direito Area

Sala 05 30,14 3,00 90,42
Sala 06 30,14 3,00 90,42
Sala 07 30,14 3,00 90,42
Sala 08 29,74 3,00 89,22
BLOCO 05 Perimetro Pé Direito Area

Sala 09 29,74 3,00 89,22
Sala 10 30,14 3,00 90,42
Sala 11 30,14 3,00 90,42
Sala 12 30,14 3,00 90,42
BLOCO 06 Perimetro Pé Direito Area

Sala 13 30,14 3,00 90,42
Sala 14 30,14 3,00 90,42
Sala 15 30,14 3,00 90,42
Sala 16 29,74 3,00 89,22
BLOCO 07/Refeitério Perimetro Pé Direito Area

VEST. FEM. 12,38 3,00 37,14
B. PCD 7,18 3,00 21,54
VEST. MASC. 9,38 3,00 28,14
HALL 10,12 3,00 30,36
Varanda Coberta 14,26 3,00 42,78
Dep. Alimentos 12,36 3,00 37,08
Armarios 7,07 3,00 21,21
D.M.L 12,29 3,00 36,87
Dep. Panelas 19,26 3,00 57,78
Dep. Refrigeradores 12,72 3,00 38,16
Cozinha 36,37 3,00 109,11
Refeitdrio revestimentg| 53,64 1,10 59,004
Refeitorio pintura 53,64 1,90 101,92
BLOCO 08/Laboratério Perimetro Pé Direito Area

B. FEM. 21,83 3,00 65,49
PCD FEM. 8,00 3,00 24,00
B. MAS. 21,84 3,00 65,52
PCD MASC. 8,00 3,00 24,00
Laboratério de Ciéncias 37,98 3,00 113,94

Corpo de Bombeiros Militar de RO
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Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com




Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

[sala de Informatica | 31,70 | 3,00 | 95,10 |

[Bibliotéca 32,14 | 3,00 [ 96,42 |

BLOCO 09/Auditério Perimetro Pé Direito Area

Cantina 26,53 3,00 79,59

Auditorio 53,77 3,00 161,31

Palco 25,74 3,00 77,22

DML 7,60 3,00 22,80

Dep6sito 01 22,48 3,00 67,44

Depésito 12,64 3,00 37,92

BLOCO 10/Depésito Perimetro Pé Direito Area

WC 02 6,66 3,00 19,98

WC 03 6,66 3,00 19,98

Depésito 02 21,98 3,00 65,94

Dep6sito 03 21,98 3,00 65,94

HALL 7,74 3,00 23,22

QUADRA POLIESPORTI\ Perimetro | Pé Direito Area

WC PCD 9,40 3,00 28,20

VEST.FEM 15,90 3,00 47,70

VEST. MASC 15,90 3,00 47,70

WC PCD 9,40 3,00 28,20

Quadra Poliesportiva 129,60 4,00 518,40

DEP. 11,14 3,00 33,42

[SOMATORIO TERREO | | | 3447,61
|SOMATORIO TERREO - REVESTIMENTO CERAMICO | | 1185,65

22 PAVIMENTO

BLOCO 11 Perimetro Pé Direito Area

Wc FEM. 19,60 3,00 58,8

PCD FEM. 8,00 3,00 24,00

WC MASC. 19,58 3,00 58,74

PCD MASC. 8,00 3,00 24,00

Sala 17 29,84 3,00 89,52

Sala 18 30,14 3,00 90,42

Sala 19 30,14 3,00 90,42

Hall WC FEM. 13,30

Hall WC MASC. 13,30

BLOCO 12 Perimetro Pé Direito Area

Sala 20 30,14 3,00 90,42

Sala 21 30,14 3,00 90,42

Sala 22 30,14 3,00 90,42

Sala 23 29,74 3,00 89,22
[SOMATORIO PAV. SUPERIOR | | 657,44
[SOMATGRIO PAV. SUPERIOR - REVESTIMENTO CERAMICO | | 165,54
AREAS EXTERNAS Perimetro pé direito Area plat. Ext al. Plat. Ex. Area plat.in. [ alt. Plat. In Area
BLOCO 01/Secretaria 52,50 3,00 157,50

BLOCO 02/Sala dos prof 52,50 3,00 157,50

Platibanda ADM 107,12 2,50 267,80 105,76 1,65 174,50
BLOCO de salas 01 607,34 70,92
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7.1.4

7.15

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.2

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Circulagdo/Caixa d'agua 331,14 26,86
BLOCO de salas 02 607,34 70,92
BLOCO de salas 03 69,80 3,00 257,67 74,31 2,50 185,78 83,56 1,65 137,87
BLOCO de salas 04 69,80 3,00 257,67 74,31 2,50 185,78 83,56 1,65 137,87
BLOCO 07/Refeitorio 75,06 3,00 281,18 75,60 2,50 189,00 86,20 1,65 142,23
BLOCO 08/Laboratério 71,20 3,00 269,60 75,70 2,50 189,25 86,30 1,65 142,40
BLOCO 09/Auditério 65,45 3,35 275,61 76,88 2,94 226,03 76,26 2,00 152,52
Patio/Jardim 25,60 2,21 56,58 24,40 2,60 344,76
BLOCO 10/Depésito 32,90 4,85 159,57
Quadra Poliesportiva 216,07 38,20
Arquibancada 129,55
Muro fachada frontal 2893,97
Pilares 217,68
Guarda corpo interno 58,58
Circulagdo 57,77
Pilares - ressalto 11,10

TOTAL 7-003,41 1588,39 1094,30

CANTEIRO Areas de portas e janelas da drea sem revestimento ceramico
Pintura de canteiros frontal 131,69 430,73
canteiro estacionamento 15,58 Areas de portas e janelas da area de revetimento ceramico
canteiro estacionamento 23,94 67,96
Canteiro jardim lateral direita 27,96 TOTAL 14557,32
Canteiro jardim lateral esquerda 34,12
Banco jardim 14,65
Jardim Atrio 73,18
Escada 62,57
TOTAL 383,69
Subtrair quantitativo de portas e janelas 2x
SOMATORIO FINAL 14174,83 861,46 13313,37 Area interna e externa sem revestimento ceramico
1379,87 135,92 1243,95 Area interna de revestimento ceramico

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m? 14.557,32 =
Igual a soma de alvenarias
(1455732 | m2
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE m? 13.313,37 =
Igual a soma de alvenarias
13.313,37 m2
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 13.313,37 =
Igual a soma de alvenarias
13.313,37 m2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 13.313,37 =
Igual a soma de alvenarias
13.313,37 m2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA m? 1.311,91 =
SOMATORIO FINAL - revestimento ceramico 1351,19 67,96 1283,23 Area p/ revestimento

Igual a soma de alvenarias

m2

Verga/ Contra-Verga
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U2

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
Caédigo Descrigdo Largura
P1 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA H:15CM DO PISO ACABADO- PINT 0,60
P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL 0,80
P3 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA- PINTADO EM AZUL 0,80
P4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL 0,90
P5 PORTA EM MADEIRA MACICA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL 0,90
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTATICA PINTADO EM AZUL 0,90
P7 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA PINTADO EM AZUL 0,90
P8 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL 1,00
CONSTRUGAO 167,10 M |
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
Cédigo Descri¢do Largura
P9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO PINTADO EM AZUL 1,60
P10 PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS EM METALON PINTADO EM AZUL 2,50
P11 PORTAO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL 3,00
[ CONSTRUCAO 19,50 M ]
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M

ABERTURA P/PASSA PRATO COM BALCAO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL POLIDO

JANELAS
COoD. Descrigdo
1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
12
16 BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm
[ consTRucAO 31,40 M |

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G
BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER
BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO

BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO

JANELAS
COoD. Descrigdo

13 06 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
14 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
J5
16
17
7

[ CONSTRUGAO 374,40 M |

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

JANELAS
Descrigdo
01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO
ABERTURA P/PASSA PRATO COM BALCAO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL POLIDO
BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO

LARG. (m)  ACRES. (m)
0,80 0,40
1,40 0,40
1,00 0,40

M

LARG. (m)  ACRES. (m)
2,00 0,40
2,80 0,40
2,00 0,40
2,00 0,40
2,00 0,40
2,00 0,40

M

LARG. (m)  ACRES. (m)
0,80 0,40
1,40 0,40
1,00 0,40

167,1 =

ACRES. (m)

0,30
0,80
0,80
0,80
0,30
0,30
0,30
0,80

19,50 =

ACRES. (m)

0,80
0,80
0,80

31,40 =

QUANT.
22,00
2,00
1,00
TOTAL

374,40 =

QUANT.
3,00
6,00

142,00
1,00
1,00
1,00

TOTAL

31,40 =

QUANT.
22,00
2,00
1,00
TOTAL

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com

QTb

30,00
2,00
7,00
9,00

35,00

13,00
6,00
2,00

TOTAL

QTb

2,00

1,00

3,00
TOTAL

COMP.TOTAL
26,40
3,60
1,40
31,40

COMP.TOTAL

7,20
19,20

340,80
2,40
2,40
2,40

374,40

COMP.TOTAL
26,40
3,60
1,40
31,40

COMP.TOTAL

42,00
3,20
11,20
15,30
59,50
22,10
10,20
3,60
167,10

COMP.TOTAL

4,80
3,30
11,40
19,50




7.2.6

7.3
7.3.1

74
74.1
7.4.1.1

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

| CONSTRUGCAO 31,40 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 374,40 =
JANELAS
COoD. Descrigdo LARG. (m) ACRES. (m) QUANT.
3 06 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,00 0,40 3,00
14 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,80 0,40 6,00
15 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G 2,00 0,40 142,00
16 BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER 2,00 0,40 1,00
17 BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO 2,00 0,40 1,00
17 BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO 2,00 0,40 1,00
TOTAL
[ CONSTRUGCAO 374,40 M
Impermeabilizacdo
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 m? 1311,91 =
SOMATORIO FINAL - revestimento ceramico - item 7.1.8 1311,91 m2
Pisos
Revestimento Ceramico
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m? 121,86 =

BLOCOS ADM
BLOCO 1
COPA
PCD MAS.

PCD FEM,
SECRETARIA
VICE-DIREGAO
WC PCD
DIREGAO
DML
WC PCD

BLOCO 2
COORDENAGAO
ATENDI. ESPECIAL
SUPERVISAO
ORIENTAGAO
SALA DOS PROFESSORE!
COPA
PCD FEM.

PCD MAS.

SALAS DE AULA

BLOCO 01
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04

BLOCO 02
SALA 05
SALA 06
SALA 07
SALA 08

BLOCO 03
SALA 09
SALA 10

AREA (m?)

3,99

6,48

6,49
54,90
17,81
7,30
17,81
5,55

7,30

16,43
16,56
16,43
16,56
45,12
4,01
6,48
6,46

AREA (m?)

55,27
56,78
56,78
56,78

56,78
56,78
56,78
55,27

55,27
56,78

ESPESSURA (m)

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)

0,03
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03
0,03
0,03

0,03
0,03

TOTAL (m?)

0,12
0,19
0,19
1,65
0,53
0,22
0,53
0,17
0,22

0,49
0,50
0,49
0,50
1,35
0,12
0,19
0,19

TOTAL (m?)
0,00
1,66
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,66

1,66
1,70

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
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COMP.TOTAL

7,20
19,20

340,80
2,40
2,40
2,40

374,40

94562




SALA 11
SALA 12
BLOCO 04
SALA 13
SALA 14
SALA 15
SALA 16

PARTE DE TRAS - Refei

VEST. FEM.

B. PCD
VEST. MASC.
HALL
Varanda Coberta
Dep. Alimentos
Armarios
D.M.L
Dep. Panelas
Dep. Refrigeradores
Cozinha
Refeitdrio

PARTE DE TRAS - Laboi

B. FEM.
PCD FEM.
B. MAS.

PCD MASC.
Laboratério de Ciéncias
Sala de Informatica
Bibliotéca

PARTE DE TRAS - Audi

Auditério
Palco
Cantina
DML
Depdsito 01
Depdsito
Area externa

PARTE DE TRAS - Depé

Depdsito 02
WC 02
Depdsito 03
WCo03
HALL

PARTE DE TRAS - QUAI

DEP.
WC PCD
VEST.FEM
VEST. MASC
WC PCD
QUADRA POLIESPORTIV,

AREAS COMUNS

PATIO COBERTO

SUBTOTAL

56,78
56,78

56,78
56,78
56,78
55,27

AREA (m?)
9,11
3,21
5,07
6,00
8,51
6,95
3,06
6,87
11,08
9,50
43,58

148,24

AREA (m?)
23,81
4,00
23,83
4,00
79,31
60,79
63,78

AREA (m?)
166,30
31,07
19,13

3,52
30,49

7,51
136,95

AREA (m?)
32,34
2,77
32,34
2,77
3,67

AREA (m?)
7,75
5,40
12,61
12,61
5,40

150,46

AREA (m?)
1.720,04

4.005,17

0,03
0,03

0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

ESPESSURA (m)
0,03

1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,66
0,00

TOTAL (m?)
0,27
0,10
0,15
0,18
0,26
0,21
0,09
0,21
0,33
0,29
1,31
4,45

TOTAL (m?)
0,71
0,12
0,71
0,12
2,38
1,82
1,91

TOTAL (m?)
4,99
0,93
0,57
0,11
0,91
0,23
4,11

TOTAL (m?)
0,97
0,08
0,97
0,08
0,11

TOTAL (m?)
0,23
0,16
0,38
0,38
0,16
4,51

TOTAL (m?)
51,60

121,86

m

3

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Foi considerado 20% da area total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissdo de fiscalizagdo.
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7.4.1.2

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 284,34
BLOCOS ADM AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
BLOCO 1
COPA 3,99 0,07 0,28
PCD MAS. 6,48 0,07 0,45
PCD FEM, 6,49 0,07 0,45
SECRETARIA 54,90 0,07 3,84
VICE-DIREGAO 17,81 0,07 1,25
WC PCD 7,30 0,07 0,51
DIRECAO 17,81 0,07 1,25
DML 5,55 0,07 0,39
WC PCD 7,30 0,07 0,51
BLOCO 2
COORDENAGAO 16,43 0,07 1,15
ATENDI. ESPECIAL 16,56 0,07 1,16
SUPERVISAO 16,43 0,07 1,15
ORIENTAGCAO 16,56 0,07 1,16
SALA DOS PROFESSORE: 45,12 0,07 3,16
COPA 4,01 0,07 0,28
PCD FEM. 6,48 0,07 0,45
PCD MAS. 6,46 0,07 0,45
SALAS DE AULA AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
BLOCO 01 0,00
SALA 01 55,27 0,07 3,87
SALA 02 56,78 0,07 3,97
SALA 03 56,78 0,07 3,97
SALA 04 56,78 0,07 3,97
BLOCO 02
SALA 05 56,78 0,07 3,97
SALA 06 56,78 0,07 3,97
SALA 07 56,78 0,07 3,97
SALA 08 55,27 0,07 3,87
BLOCO 03
SALA 09 55,27 0,07 3,87
SALA 10 56,78 0,07 3,97
SALA 11 56,78 0,07 3,97
SALA 12 56,78 0,07 3,97
BLOCO 04
SALA 13 56,78 0,07 3,97
SALA 14 56,78 0,07 3,97
SALA 15 56,78 0,07 3,97
SALA 16 55,27 0,07 3,87
0,00
PARTE DE TRAS - Refei AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
VEST. FEM. 9,11 0,07 0,64
B. PCD 3,21 0,07 0,22
VEST. MASC. 5,07 0,07 0,35
HALL 6,00 0,07 0,42
Varanda Coberta 8,51 0,07 0,60
Dep. Alimentos 6,95 0,07 0,49
Armarios 3,06 0,07 0,21
D.M.L 6,87 0,07 0,48
Dep. Panelas 11,08 0,07 0,78
Dep. Refrigeradores 9,50 0,07 0,67
Cozinha 43,58 0,07 3,05
Refeitério 148,24 0,07 10,38
PARTE DE TRAS - Labol AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

B. FEM. 23,81 0,07 1,67
PCD FEM. 4,00 0,07 0,28
B. MAS. 23,83 0,07 1,67
PCD MASC. 4,00 0,07 0,28
Laboratério de Ciéncias 79,31 0,07 5,55
Sala de Informatica 60,79 0,07 4,26
Bibliotéca 63,78 0,07 4,46
PARTE DE TRAS - Audit AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
Auditério 166,30 0,07 11,64
Palco 31,07 0,07 2,17
Cantina 19,13 0,07 1,34
DML 3,52 0,07 0,25
Depésito 01 30,49 0,07 2,13
Depdsito 7,51 0,07 0,53
Area externa 136,95 0,07 9,59
PARTE DE TRAS - Depd AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
Depésito 02 32,34 0,07 2,26
WC 02 2,77 0,07 0,19
Depésito 03 32,34 0,07 2,26
WC 03 2,77 0,07 0,19
HALL 3,67 0,07 0,26
PARTE DE TRAS - QUAI AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
DEP. 7,75 0,07 0,54
WC PCD 5,40 0,07 0,38
VEST.FEM 12,61 0,07 0,88
VEST. MASC 12,61 0,07 0,88
WC PCD 5,40 0,07 0,38
QUADRA POLIESPORTIV, 150,46 0,07 10,53 Foi considerado 20% da area total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissdo de fiscalizagdo.
AREAS COMUNS AREA (m?) ESPESSURA (m)  TOTAL (m?)
PATIO COBERTO 1.720,04 0,07 120,40
SUBTOTAL 4.005,17 284,34 m?
7.4.13 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM m? 4.817,58
BLOCOS ADM AREA (m?)
BLOCO 1
COPA 3,99
PCD MAS. 6,48
PCD FEM, 6,49
SECRETARIA 54,90
VICE-DIREGAO 17,81
WC PCD 7,30
DIRECAO 17,81
DML 5,55
WC PCD 7,30
BLOCO 2
COORDENAGAO 16,43
ATENDI. ESPECIAL 16,56
SUPERVISAO 16,43
ORIENTAGCAO 16,56
SALA DOS PROFESSORE: 45,12
COPA 4,01
PCD FEM. 6,48
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PCD MAS.

SALAS DE AULA
BLOCO 01
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04
BLOCO 02
SALA 05
SALA 06
SALA 07
SALA 08
BLOCO 03
SALA 09
SALA 10
SALA 11
SALA 12
BLOCO 04
SALA 13
SALA 14
SALA 15
SALA 16

PARTE DE TRAS - Refei

VEST. FEM.

B. PCD
VEST. MASC.
HALL
Varanda Coberta
Dep. Alimentos
Armarios
D.M.L
Dep. Panelas
Dep. Refrigeradores
Cozinha
Refeitdrio

PARTE DE TRAS - Laboi

B. FEM.
PCD FEM.
B. MAS.

PCD MASC.
Laboratério de Ciéncias
Sala de Informatica
Bibliotéca

PARTE DE TRAS - Audi

Auditério
Palco
Cantina
DML
Depdsito 01
Depdsito
Area externa

PARTE DE TRAS - Depé

Depdsito 02
WC 02
Depdsito 03

6,46
AREA (m?)

55,27
56,78
56,78
56,78

56,78
56,78
56,78
55,27

55,27
56,78
56,78
56,78

56,78
56,78
56,78
55,27

AREA (m?)
9,11
3,21
5,07
6,00
8,51
6,95
3,06
6,87
11,08
9,50
43,58

148,24

AREA (m?)
23,81
4,00
23,83
4,00
79,31
60,79
63,78

AREA (m?)
166,30
31,07
19,13

3,52
30,49

7,51
136,95

AREA (m?)
32,34
2,77
32,34

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com




7.4.1.4

wcCo03
HALL

PARTE DE TRAS - QUAI

DEP.
WC PCD
VEST.FEM
VEST. MASC
WC PCD
QUADRA POLIESPORTIV,

AREAS COMUNS

AREA EXTERNA

SUBTOTAL

PAV SUPERIOR
SALA 17
SALA 18
SALA 19

WC FEM 02
P.C.D. FEM 02
P.C.D. MASC 02
WC. MASC. 02
CIRCULAGAO
SALA 20
SALA 21
SALA 22
SALA 23

AREAS COMUNS
PATIO COBERTO

SUBTOTAL

TOTAL

2,77
3,67

AREA (m?)
7,75
5,40
12,61
12,61
5,40

150,46

AREA (m?)
1.720,04

4.005,17

AREA (m?)
55,62
56,78
56,78
20,78
4,00
4,00
20,72
165,19
56,78
56,78
56,78
55,27

AREA (m?)
202,93

812,41

4.817,58

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

BLOCOS ADM
BLOCO 1
COPA
PCD MAS.
PCD FEM,
SECRETARIA
VICE-DIREGAO
WC PCD
DIREGAO
DML
WC PCD
EXTERNO
BLOCO 2
COORDENAGAO
ATENDI. ESPECIAL
SUPERVISAO
ORIENTAGAO
SALA DOS PROFESSORE!

PERIMETRO (m)

9,44

29,64
16,95

16,95
9,63

52,50

16,30
16,36
16,30
16,36
27,04

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Foi considerado 20% da drea total, a qual vai ser analisada a real necessidade in loco junto a comissdo de fiscalizagdo.

200,26

M 2.110,03 =
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COPA
PCD FEM.
PCD MAS.
EXTERNO

SALAS DE AULA
BLOCO 01
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SALA 04
EXTERNO
BLOCO 02
SALA 05
SALA 06
SALA 07
SALA 08
EXTERNO
BLOCO 03
SALA 09
SALA 10
SALA 11
SALA 12
EXTERNO
BLOCO 04
SALA 13
SALA 14
SALA 15
SALA 16
EXTERNO

PARTE DE TRAS - Refei

VEST. FEM.

B. PCD
VEST. MASC.
HALL
Varanda Coberta
Dep. Alimentos
Armarios
D.M.L
Dep. Panelas
Dep. Refrigeradores
Cozinha
Refeitdrio
EXTERNO

PARTE DE TRAS - Laboi

B. FEM.
PCD FEM.
B. MAS.

PCD MASC.
Laboratério de Ciéncias
Sala de Informatica
Bibliotéca
EXTERNO

PARTE DE TRAS - Audi

Auditério
Palco
Cantina

9,56

52,50
PERIMETRO (m)

29,74
30,14
30,14
30,14
77,70

30,14
30,14
30,14
29,74
77,70

29,74
30,14
30,14
30,14
77,70

30,14
30,14
30,14
29,74
77,70

PERIMETRO (m)

10,12
9,06
12,36
7,07

19,26

53,64
75,30

PERIMETRO (m)

37,98
45,70
32,14
80,50

PERIMETRO (m)
53,77
25,74
26,53

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02
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7.4.2
74.2.1

7.4.2.2

743
743.1

7.5

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

DML 7,60
Depdsito 01 22,48
Depdsito 12,64
EXTERNO 75,46

PARTE DE TRAS - Depé

PERIMETRO (m)

Depdsito 02 21,98
WC 02

Depdsito 03 21,98
WwcCo03
HALL 7,74

SUBTOTAL 1.740,02

PAV SUPERIOR

PERIMETRO (m)

SALA 17 29,74
SALA 18 30,14
SALA 19 30,14

WC FEM 02

P.C.D. FEM 02

P.C.D. MASC 02

WC. MASC. 02
EXTERNO 159,83
SALA 20 30,14
SALA 21 30,14
SALA 22 30,14
SALA 23 29,74
TOTAL 370,01
TOTAL 2.110,03

PISO INTERTRAVADO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

DESCRICAO AREA

PATIO LADO DIREITO 1.403,04
PATIO LADO ESQUERDO 433,13
1.836,17

[ coNSTRUGAO

1.836,17 M2 ]

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

DESCRICAO AREA
ESTACIONAMENTO FRENTE/LATERAIS 1.354,71
1.354,71

[ coNSsTRUGAO

1.354,71 M2 ]

PISO CONCRETO CALCADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

693,73 M3
Levantamento realizado através do projeto REVIT

Esquadrias

2

3190,88

1.836,17 =

1.354,71 =

693,73 =
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

75.1 Portas
Cédigo Descrigdo Largura Altura QTD Area
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA H:15CM DO PISO ACABADO- PINTADO
P1 0,70 1,85 30,00
EM AZUL 38,85
P2 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA- PINTADO EM AZUL 0,80 2,10 2,00 3,36
P3 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA- PINTADO EM AZUL 0,80 2,10 7,00 11,76
P4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA / BAT. MADEIRA (L = 92CM) C/ GRADE- PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 9,00 17,01
P5 PORTA EM MADEIRA MACIGA C/ VISOR EM VIDRO TEMP. 8MM- PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 35,00 66,15
P6 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ BARRA E PINTURA ELETROSTATICA PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 13,00 24,57
P7 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM ALUMINIO VENEZIANA C/ PINTURA ELETROSTATICA PINTADO EM AZUL 0,90 2,10 6,00 11,34
P8 PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM MADEIRA PINTADO EM AZUL 1,00 2,10 2,00 4,2
P9 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO 1,60 2,10 2,00 6,72
P10 PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS EM METALON PINTADO EM AZUL 2,50 3,00 1,00 75
P11 PORTAO DE CORRER EM CHAPA DOBRADA PINTADA EM AZUL 3,00 3,50 3,00 31,5
222,96
7.5.2 Janelas
CoD. [ Descrigio [ [ LARG. (m) ALT. (m) | QUANT.
J1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 0,80 0,50 22,00
12 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G| 2,00 1,05 141,00
3 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,00 0,50 3,00
J4 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,80 0,50 6,00
J5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore | 1,40 1,10 2,00
16 BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm | 2,00 1,10 1,00
17 BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO 2,00 0,50 1,00
7.5.2.1 JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, m? 140,0 =
7.5.2.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m? 31,0 =
7.5.2.2 Janela de vidro temperado incolor e=08mm, duas folhas, 1 de abrir e 1 fixas m? 2,0 =
7.5.2.3 JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, 4 FOLHAS, 2 DE ABRIR E 2 FIXAS. m? 10 =
7.6 Soleiras e Peitoris
7.6.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,66 =
7,66 M
Levantamento realizado através do projeto arquitetonico - REVIT
7.6.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M 329,20 =
cop. [ Descricgo | [ LARG. (m) QUANT. Total
1 01 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 0,80 22,00 17,60
2 04 FOLHAS. - FIXA / CORRER / VIDRO TEMP. 8mm/PERFIL ALUM. - COM GRADE - GRADIL EM ACO G 2,00 141,00 282,00
3 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,00 3,00 6,00
14 04 FOLHAS - MAXIM-AR EM VIDRO 8mm E PERFIL EM ALUMINIO 2,80 6,00 16,80  Conforme projeto
J5 Abertura p/ passa prato com bancada em marmore 1,40 2,00 2,80
16 BALCAO PNE COM VIDRO FIXO TEMPERADO 8mm 2,00 1,00 2,00
17 BALCAO CANTINA 4 FOLHAS- 2 FIXAS/ 2 CORRER/ VIDRO TEMPERADO 8mm E ALUMINIO 2,00 1,00 2,00
[ Total [ 32920 |m
7.8 Pintura
7.8.1 Pintura de estruturas Metalicas
7.8.1.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 2.049,0 =
2.049,00 m? Conforme Projeto Arquitet6nico

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Pintura cobertura quadra poliesportiva - interna e externa

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
2.049,00 m? Conforme Projeto Arquitet6nico

Pintura cobertura quadra poliesportiva - interna e externa

Pintura de Portas

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
Pintura Piso Quadra

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM
COBERTURA

Estrutura Metalica

ADM/Bicicletario

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGCO, VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO

QUANTITATIVO CONFORME PROJETOS E RELATORIOS

CONSTRUGAO 9.251,14 KG |

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUALA 6,0 M,

PESO (KG)
HALL DE ENTRADA 232,27
BICICLETARIO 224,51

CONSTRUCAO 456,78 KG |

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,

QUANTITATIVO CONFORME PROJETOS E RELATORIOS

CONSTRUGAO 1.260,51 KG |

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

CONSTRUCAO 5.419,83 M2 |

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUALA 6,0 M,

CONSTRUCAO 13,00 KG |

PILAR METALICO PERFIL ACO DOBRADO SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,

CONSTRUCAO 26,00 KG |

Salas de aulas
Telhas
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

AREA (m?)
PROJEGAO DA COBERTURA 3.738,95 Foi retirado do projeto REVIT

m2
m2

m2
m2

KG

KG

KG

2.049,0

434,82
434,82

752,32
34,0

9.251,14

456,78

1.260,51

5.419,83

13,00

26,00

3.473,65

= Conforme resumo de esquadrias
= Conforme resumo de esquadrias

= Conforme Projeto - Levantamento REVIT
= Conforme Projeto - Levantamento REVIT
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Total

| CONSTRUGCAO

3.738,95 M2

Telhamento com telha transltcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar m? 93,28 =
AREA (m?)
PROJEGAO DA COBERTURA 93,28 Foi retirado do projeto REVIT
Total 93,28

[ consTRucAo 93,28 M2 |

Calha e Rufo

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M

TELHA CUMEEIRA TRAPEZIO 25 0.40 300X300MM GALVANIZADA. M

COMP. TOTAL 243,99

COMP. UTIL CUMEEIRA 0,60

COMP. TOTAL/COMP. UTIL 406,65 UNID

Forro

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS m? 4.015,9
DESCRICAO AREA

FORRO TERREO PVC 200 DUPLO FRISADO 10MM 3405,28

FORRO SUPERIOR PVC 200 DUPLO FRISADO 10MM 723,06

TOTAL 4128,34 M2 (CONFORME PRANCHA 09/19)

[ consTRucAo 4.128,34 M |

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 3.336,63
Estrutura Pilares

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA (METALON 50x30#16) ESTR. DE REVESTIMENTO PARA PILAR, CONF. PROJ. Ke 2.171,54
PAINEL ACM, COR E FORMA CONFORME PROJETO m? 293,52
INSTALAGCOES COMPLEMENTARES

INSTALAGOES ELETRICAS/ REDE LOGICA

INSTALAGOES ELETRICAS | Térreo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 329,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 71,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 320,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 214,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 656,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 112,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 745,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 159,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 169,0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 6.349,39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7.853,14
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 499,0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 11,0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 4,0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. UN 6,0
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 3.0
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 50,0
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 23,0

3.738,95

Corpo de Bombeiros Militar de RO

CNPJ: 02.603.612/0001-02

626,69 = Levantamento conforme projeto - REVIT
313,35 = Levantamento conforme projeto - REVIT
867,94 = Levantamento conforme projeto - REVIT
243,99 = Levantamento conforme projeto - REVIT

*Para célculo foram consideradas as dimensées da Cumeeira comercial, 0,40x 0,60m.

6932168955 / seplanteccbmro@gmail.com

= Conforme projeto.

= Conforme projeto em anexo
= Conforme projeto em anexo

= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
= Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
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PLACA CEGA - Ar condicionados

DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER
DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAGAO. UND 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAGAO. UND 48,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 34,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50mm CHAPA 20 - ELETROCALHA - MATERIAL E INSTALACAO. REF. SBC 062562. UND 18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
M 242,45 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 162,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 85,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 304,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 37,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 608,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 82,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CJ 304,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CJ 37,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1.874,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
781,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
52,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
61,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
188,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
26,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 61,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA

QUADRO DISTRIBUICAO 56 DISJUNTORES 225A+ BARRAMENTO

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 60,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 58,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 17,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 8,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 120,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 73,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 17,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 36,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 36,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - REF. SINAPI 93673 UND 4,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

UN 6,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 38,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 13,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 10,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

Avenida Campos Sales - Olaria - Porto Velho / RO
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10,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

110,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

137,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

85,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

41,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

un 24,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 12,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Quadro de distribui¢do de embutir, em chapa de aco, para até 40 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores un 8,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
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QUADRO DISTRIBUICAO ENERGIA 44 DISJUNTORES BAR.TRIF.100A+N+T UN 1,0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 2,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 118,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 124,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 197,0
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 516,0
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 842,0
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 36,0
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 439,0
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 UN 2,0
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 UN 12,0
LAMPADA LED BULBO 15W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 158,0
LAMPADA LED BULBO 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 310,0
LAMPADA LED BULBO 50W, BASE E27- FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 22,0
Instalagdes Elétricas | Pav. Superior

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1.283,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1.763,16
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 8,0
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 7,0
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 14,0
PLACA CEGA - Ar condicionados UND 30,0
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 7,0
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 28,0
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 14,0
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C UN 1,0
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 7,0
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 7,0
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - MATERIAL E INSTALAGAO. UND 8,0
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 9,0
TERMINAL DE FECHAMENTO - ELETROCALHA -50x50mm CHAPA 20 - MATERIAL E INSTALAGAO. REF. SBC 062562. UND 2,0
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 54,28
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm UN 36,0
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 20,0
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 47,0
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 9,0
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 94,0
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 18,0
BUCHA E ARRUELA 1"" CJ 9,0
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 331,0
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 261,0
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 12,0
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 13,5
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 7,0
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 13,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 57,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 24,0
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 28,0
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 95,0
LAMPADA LED BULBO 15W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 12,0
LAMPADA LED BULBO 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 83,0
Rede Légica - Térreo

CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 - REF. AGETOP CIVIL 071026 UND 329,0
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 3,0
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,0
SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. UN 5,0
BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" UN 2,0
GUIA DE CABOS PADRAO 19"" UN 6,0
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,0
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
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CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO UTP CAT. 6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA DE REDE RJ45 - Fémea - 1 mddulo, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 REF. SINAPI 98307.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""

TOMADA DE REDE RJ45 - Fémea - 2 mddulo, CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 REF. SINAPI 98307.

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 100x50 CHAPA 20

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm

ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 50x50mm CHAPA 20 - MATERIAL E INSTALAGAO. REF. SBC 062562.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME

MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO

Rede Légica - Pav. Superior

CONECTOR MACHO RI-45 CAT. 6 - REF. AGETOP CIVIL 071026

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACOES HIDROSSANITARIA

Agua Fria

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UND
UN
UND

UND
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

17,0
1,0
3.296,82
18,0
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10,0
2,0
35,0
14,0
25,0
15,8
244
1,0
6,0
9,0
11,0
1,0
17,0
2,0
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12,72
233
18,8
19,0
28,0
35,0
34,0
139,61
146,26
53,0
68,05
1,0

1,0

7,0
5,0
7,0
172,72
7,0
2,0
7,0
31,1
41,02
11,5
14,7
11,0
9,0

35,0
15,0
39,0
13,0
5,0
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1,0
2,0
26,0
6,0
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JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 11,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 412,9 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 236,1 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 1,3 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 107,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Bucha de redugéo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022

Cruzeta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 25mm

Cruzeta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 50mm

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 85 mm (3")

Té 902 de pvc rigido soldavel, marrom didam = 85mm

Té 902 de pvc rigido soldavel, marrom didam = 25mm

Té 902 de pvc rigido soldavel, marrom didam = 50mm

Té de redugéo 902 de pvc rigido soldavel, marrom didm =50 x 25mm

Reservatdrio em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros

RESERVATORIO 50.000

Tanque reservatério para agua, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar un 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Alimentagdo

REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"

REGISTRO DE ESFERA 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

JOELHO 90 PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 20mmx1/2""

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
TUBO PVC ROSCA 1/2""

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm

TUBO PVC SOLDAVEL 20mm

TUBO PVC SOLDAVEL 50mm

TE PVC SOLDAVEL 50mm

Esgoto

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE UN 8,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO

Cl-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. n2 63, branco, com grelha, Akros ou similar un 7,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 27,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 4,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega

SIFAQ DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1" - 1.1/2"

SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1" - 2"

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 60,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

ANEL DE BORRACHA 150mm

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

Anel de borracha para PVC, com diametro de 75mm. Fornecimento e instalacao.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 32,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, didam = 40mm

Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

un 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
m 15,7 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 15,7 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 95,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 7,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 17,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

UND 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

M 0,3 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 13,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
M 0,9 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
M 201,8 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UN 18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 57,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

un 212,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
UND 18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 452,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
un 48,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

un 57,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
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Corpo de Bombeiros Militar de RO

CNPJ: 02.603.612/0001-02

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didam = 40mm

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm

JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x100mm

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 150mm

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022

LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 40mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm

Tubo pvc rigido soldavel, série reforcada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
TUBO PVC ESGOTO 50mm

TUBO PVC ESGOTO 75mm

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
Redugdo excentrica em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 75 x 50mm

Terminal de ventilagdo em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primério, didm = 50mm

Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 75mm

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100 x 50mm

Té sanitdrio em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 50 x 50mm

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022

Ducha higiénica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar

Engate (ligagdo flexivel) para mictério, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar

Filtro anaerobio em alvenaria bloco de cimento, dimensdes internas 6,00 x 6,00 x 3,00 m

DRENAGEM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL -FORNECIMENTO E INSTALACAO
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA -

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

40,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
78,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
48,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
11,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
7,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
57,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
22,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
22,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
7,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
16,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
7,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
4,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
144,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
168,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
20,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
115,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
14,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
308,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
83,7 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
139,4 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
111,8 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
11,6 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
53,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
31,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
30,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
18,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
50,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
90,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
5,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
2,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
5,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
19,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
5,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
185,1 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
37,5 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
29,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
53,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
25,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
11,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
31,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
1 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.

38,0 = Conforme Projeto em anexo
6,0 = Conforme Projeto em anexo
3,1 = Conforme Projeto em anexo
6,0 = Conforme Projeto em anexo

39,0 = Conforme Projeto em anexo
9,0 = Conforme Projeto em anexo

50,7 = Conforme Projeto em anexo

334,0 = Conforme Projeto em anexo
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Corpo de Bombeiros Militar de RO
CNPJ: 02.603.612/0001-02

9.3.10 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 303,0 = Conforme Projeto em anexo
9.3.11 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - M 51,6 = Conforme Projeto em anexo
9.3.12 BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 6,0 = Conforme Projeto em anexo
9.3.13 CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100x140x50mm UN 30,0 = Conforme Projeto em anexo
9.3.14 POCO DE VISITA 150x150cm TAMPA FERRO FUNDIDO 175kg UN 7,0 = Conforme Projeto em anexo
9.3.15  POCO DE VISITA TIJ.MACICO 1,15x1,15x1,02m-LAJE 15cm-LASTRO 5cm UN 6,0 = Conforme Projeto em anexo
9.4 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - PPCIP
9.4.1 Equipamentos
9.4.1.1 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN 1,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.1.2 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO UN 9,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.1.4 CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA UN 1,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.1.5 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 9,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.2 lluminagdo de Emergéncia e Sinalizagdo
9.4.2.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 107,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.2.2 PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS 20X20 2MM FOTOLUMINESCENTE (Fornecimento e instalag3o) UNID 82,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.3 Extintores
9.4.3.1 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 UN 14 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4 Hidrante
9.4.4.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE UN 9,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M 245,47 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.6 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - UN 11,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.7  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 3,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.11 REGISTRO RECALQUE INDUSTRIAL 300LBS - 2.1/2"" 45 GRAUS+CAIXA UN 1,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.4.12 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN 23,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.5 Bomba de Incéndio e Alarme
9.4.5.2 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.5.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 6,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.5.6 BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.45.7  BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UN 1,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.4.5.8 PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 2,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5 SPDA
9.5.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 1.592,09 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.2 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 780,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 120,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.4 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 737,19 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.7 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 63,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.9 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 152,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.10 TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600MM Prt-152a UN 210,0 = Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.11 CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR115 EXOSOLDA UN 148,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.5.12 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 24,0 =Conforme lista resumo do projeto, em anexo.
9.6 ACESSIBILIDADE
9.6.1 PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA PORTAS UN 63,0 =Conforme projeto arquitetonico.
9.6.2 PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL/AMARELO/PRETO m? 912 = Conforme projeto arquitetdnico.
9.6.3 PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES UN 12,0 = Conforme projeto arquiteténico.
9.6.4 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 22,84 = Conforme projeto arquitetdnico.
CORRIMAO PATIO COMP (m)
CORRIMAO 22,84

Total 22,84

9.6.5 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 104,24 = Conforme projeto arquitetdnico.
GUARDA CORPO AUDITORIO COMP (m)
GUARDA CORPO 104,24

Total 104,24

9.6.6 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 13,0 = Conforme projeto arquiteténico.
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LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 13,0 = Conforme projeto arquiteténico.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 26,0 =Conforme projeto arquitetonico.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,0 = Conforme projeto arquiteténico.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 26,0 =Conforme projeto arquitetonico.
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 26,0 =Conforme projeto arquitetonico.
DUCHA HIGIEMICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR UN 13,0 = Conforme projeto arquiteténico.
PAISAGISMO
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 1.318,45 =
AREA
826,67
68,84
6,23
27,39
114,79
21,42
48,58
46,98
21,42
71,54
23,59
5,35
35,65
1.318,45
| CONSTRUGAO 1.318,45 M2
APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m? 1.318,45 =
AREA
AREA VERDE 1.318,45
| CONSTRUGAO 1.318,45 M2 |
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m? 1.318,45 =
AREA
AREA VERDE 1.318,45
| CONSTRUGAO 1.318,45 M2 |
APLICACAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 m? 1.318,45 =
AREA
AREA VERDE 1.318,45
| CONSTRUGAO 1.318,45 M2 |
Acessorios
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m? 6,3 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
LAVA PANELAO UND 1,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 23,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 21,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS UN 21,0 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
GRADIL NYLOFOR 3D PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA - FORNECIMENTO E m? 781,21 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
BRISE METALICO CHAPA MICROPERFURADAPRE-PINTADA LC100 REFAX m? 856,84 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
GRADIL DE FERRO DIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 458,25 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
Reservatério Metalico
RESERVATORIO METALICO DE 70M3, TIPO TORRE, COM ABERTURAS DE SERVICO, ESCADA MARINHEIRO LATERAL COM GUARDA-CORPO, m? 1 Conforme apresentado em projeto arquitetonico.
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9.11 POSTO DE TRANSFORMACZ\O 300KVA - 13,8KV - 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.11.1 POSTO DE TRANSFORMAGCAO TRIFASICO 300 KVA EM REDE COMPACTA 13,8KV - 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0 = Conforme resumo enviado pela equipe de responsaveis técnicos da
SEDUC/projeto aprovado na enerqisa

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 5908,26 =Confome projeto

Area Construida Térreo

Area Construida Pav. Superior
Area Reforma (Depdsitos)

Area Reforma (Auditdrio)

Area Reforma - Quadra e Vestidrios

3599,55
894,56
81,57
331,88
1000,7

Total

[5908,26 |

Cabe ressaltar que os levantamentos foram realizados com base nos projetos e quadros resumos entregues a esta profissional, sendo necessario a conferencia dos servigos executados in loco por parte da comissdo de fiscalizagdo.

Natielly dos Santos Ferreira - 22 TEN. BM
Eng. Civil - CREA 11734-D/RO
ART - 2320248500325313
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