
Rodovia: Ramal Aliança

Trecho: Ramal Aliança (L-28 de Novembro)/Nova Aliança)

Obra: Ponte em concreto Pré-Moldado Protendido Ramal Aliança

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO INSTALAÇÃO UND
ÁREA CONTAINER 

(m²)
ÁREA (m²)

QUANTIDADE DE 

CONTAINER

CUSTO UNIT. 

CONTAINER
CUSTO TOTAL CONTAINER

1 M0066 Escritório e Seção técnica
Contêiner com revestimento térmico, janela 

e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU)
m² 31,48 31,48 1,00 R$ 121.451,89 R$ 121.451,8900

M0057
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 

m (1 TEU duplo)
m² 29,72 1,00 R$ 116.249,92 R$ 116.249,9200

M0058
Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 

m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
m² 29,72 1,00 R$ 122.769,42 R$ 122.769,4200

3 M0059 Alojamentos
Contêiner com revestimento térmico, janela 

e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
m² 14,86 44,58 3,00 R$ 77.565,63 R$ 232.696,8900

4 M0041 Banheiros e vestiário
Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 

6,09 m (1 TEU)
m² 14,86 14,86 1,00 R$ 81.760,35 R$ 81.760,3500

5 M0059 Residências
Contêiner com revestimento térmico, janela 

e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
m² 14,86 14,86 1,00 R$ 77.565,63 R$ 77.565,6300

6 M0066 Ambulatório
Contêiner com revestimento térmico, janela 

e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU)
m² 31,48 31,48 1,00 R$ 121.451,89 R$ 121.451,8900

7 M0057 Almoxarifado
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 

m (1 TEU duplo)
m² 29,72 29,72 1,00 R$ 116.249,92 R$ 116.249,9200

8 M0057 Depósito de Cimento
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 

m (1 TEU duplo)
m² 29,72 29,72 1,00 R$ 116.249,92 R$ 116.249,9200

M0042
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 

m (1 TEU)
m² 14,86 1,00 R$ 62.430,97 R$ 62.430,9700

M0060
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 

m (3/4 TEU)
m² 11,18 1,00 R$ 58.976,89 R$ 58.976,8900

M0065
Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m 

e 4,58 m (3/4 TEU)
m² 11,18 1,00 R$ 72.239,89 R$ 72.239,8900

10 M0071 Guarita
Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 

2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)
m² 7,44 7,44 1,00 R$ 42.945,27 R$ 42.945,2700

271,08 300,80 15,00 R$ 1.187.907,5900 R$ 1.343.038,85

300,80

558,63

859,43

389,46

Não aplicável Construção OAE Tipo de Pavimento DMT Equação

Leito Natural 0 1 + 0,0014*DT

Revestim. Primário 0,00 1 + 0,0009*DT

1.938,90 Construção OAE Rodovia Pavimentada 50,00 1 + 0,0008*DT

Fator K3 50 1,0

35,00% 1.343.038,85

859,43 Conforme descrição 89.535,92

kmP (km) = 0,000

kmR (km) = 200,00 CP 1

Valor maior ou igual a 1

334.714,69

334.714,69

OAE Custo total

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS SEM BDI   R$

Área total terreno (m²) 15 Custo médio container

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE PARA TRECHOS ACIMA DE 200 QUILÔMETROS DE FAIXA

COEF. PROPORCIONALIDADE

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO: R$

Julho de 2024 3,00%

Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno Quantidade de Container (QC) Custo Container (CC)    R$

Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)

Container 1,06

Custo Médio Construção Civil CMCC (RO) Fator de Equivalência de Áreas Totais Terreno (FEAT)

Fator do Padrão de Construção (k1) Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)

CANTEIRO DE OBRAS - (Utilizado)

ESTRUTURA PARA O CANTEIRO PRINCIPAL

      Mês Base: Julho/2024

Extensão: 99,00m

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras

CPPOO

DER/RO

59,44

37,22

Obs: Foi considerado áreas referentes em container devido o uso de vigas pré moldadas, portanto o canteiro foi reduzido, pois os serviços relacionados às vigas foram suprimidos e a Obra de Arte Especial será 

executado em período inferior a 8 meses.

TOTAL  

ÁREA COBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (M²)

ÁREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (M²)

ÁREA TOTAL A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (M²)

VALOR POR M² DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVÉS DE FÓRMULA DO MANUAL (R$)

Refeitório e Cozinha

9 Oficina

2


