



<b>TABELA IV</b>		<b>TABELA DE HONORÁRIOS BÁSICOS PARA SERVIÇOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO EMPREGATÍCIO E / OU COM CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA</b>					
		<b>OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS ESTRUTURAIS</b>					
		<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO, DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO (R\$)</b>					
<b>NATUREZA DOS SERVIÇOS</b>		<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO</b>			<b>DIREÇÃO / FISCALIZAÇÃO GERAL / MÊS</b>		
	<b>Custos por</b>	<b>Corrente</b>	<b>Não Usual</b>	<b>Outros</b>	<b>Correntes</b>	<b>Não Usual</b>	<b>Outros</b>
Cisternas	m <sup>2</sup>	165,10 R\$/m <sup>2</sup>	183,42 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	275,13 R\$/m <sup>2</sup>	354,66 R\$/m <sup>2</sup>
Piscinas	m <sup>2</sup>	165,10 R\$/m <sup>2</sup>	183,42 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	275,13 R\$/m <sup>2</sup>	354,66 R\$/m <sup>2</sup>
Reservatórios Enterrados	m <sup>2</sup>	165,10 R\$/m <sup>2</sup>	183,42 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	275,13 R\$/m <sup>2</sup>	354,66 R\$/m <sup>2</sup>
Reservatórios Semi-enterrados	m <sup>2</sup>	165,10 R\$/m <sup>2</sup>	183,42 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	214,01 R\$/m <sup>2</sup>	275,13 R\$/m <sup>2</sup>	354,66 R\$/m <sup>2</sup>
Reservatórios Elevados	m <sup>2</sup>	489,17 R\$/m <sup>2</sup>	428,00 R\$/m <sup>2</sup>	489,17 R\$/m <sup>2</sup>	524,94 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	635,93 R\$/m <sup>2</sup>
Muro de Arrimo	m <sup>2</sup>	372,98 R\$/m <sup>2</sup>	428,00 R\$/m <sup>2</sup>	489,17 R\$/m <sup>2</sup>	483,06 R\$/m <sup>2</sup>	553,81 R\$/m <sup>2</sup>	635,93 R\$/m <sup>2</sup>
Barragens e Diques	m <sup>2</sup>	428,00 R\$/m <sup>2</sup>	458,60 R\$/m <sup>2</sup>	587,00 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	593,10 R\$/m <sup>2</sup>	758,23 R\$/m <sup>2</sup>
Pontes e Viadutos	m <sup>2</sup>	415,77 R\$/m <sup>2</sup>	434,13 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	533,74 R\$/m <sup>2</sup>	538,08 R\$/m <sup>2</sup>	721,50 R\$/m <sup>2</sup>
Estrutura de Concreto	m <sup>2</sup>	415,77 R\$/m <sup>2</sup>	434,13 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	533,74 R\$/m <sup>2</sup>	538,08 R\$/m <sup>2</sup>	721,50 R\$/m <sup>2</sup>
Estrutura Pré-Moldada	m <sup>2</sup>	415,77 R\$/m <sup>2</sup>	434,13 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	533,74 R\$/m <sup>2</sup>	538,08 R\$/m <sup>2</sup>	721,50 R\$/m <sup>2</sup>
Estrutura Metálica	kg	0,72 R\$/m <sup>2</sup>	0,92 R\$/m <sup>2</sup>	1,47 R\$/m <sup>2</sup>	0,54 R\$/m <sup>2</sup>	0,72 R\$/m <sup>2</sup>	0,92 R\$/m <sup>2</sup>
Estrutura de Madeira	m <sup>2</sup>	375,41 R\$/m <sup>2</sup>	422,92 R\$/m <sup>2</sup>	450,52 R\$/m <sup>2</sup>	476,96 R\$/m <sup>2</sup>	531,98 R\$/m <sup>2</sup>	568,64 R\$/m <sup>2</sup>
Caixa D'água de Aço	m <sup>2</sup>	282,19 R\$/m <sup>2</sup>	287,37 R\$/m <sup>2</sup>	305,81 R\$/m <sup>2</sup>	372,98 R\$/m <sup>2</sup>	374,35 R\$/m <sup>2</sup>	397,45 R\$/m <sup>2</sup>
Caixa D'água de Concreto	m <sup>2</sup>	399,21 R\$/m <sup>2</sup>	428,00 R\$/m <sup>2</sup>	489,17 R\$/m <sup>2</sup>	556,42 R\$/m <sup>2</sup>	585,21 R\$/m <sup>2</sup>	635,93 R\$/m <sup>2</sup>
Caixa D'água de Fibra Sintética	m <sup>2</sup>	128,40 R\$/m <sup>2</sup>	140,63 R\$/m <sup>2</sup>	152,86 R\$/m <sup>2</sup>	165,10 R\$/m <sup>2</sup>	183,42 R\$/m <sup>2</sup>	195,65 R\$/m <sup>2</sup>