PLANILHA ORGAMENTARIA

- OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO PROTENDIDO RAMAL ALIANGA - EXTENSAO 99,00 M, LARGURA 6,35M- DATA : 30/07/2024 BDI : 31.1100%
2% RONDONIA ATUALIZADA JULHO-2024 : z . ’
indn e et h— FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO PROTENDIDO RAMAL ALIANGCA - EXTENSAO 99,00 M, LARGURA 6,35M - SICRO
ATUALIZADA JULHO-2024 CONSULTORA 2024007
LOCAL: RIO VALA - RAMAL ALIANCA (L - 28 DE NOVEMBRO/NOVA ALIANCA) SICRONOYS A0
DER-RO PROPRIA 0,00%  0,00%
a - PRECO
ITEM CODIGO REF. DESCRICAO UNID. QUANT. TOTAL R$ % ACUMUL. % CL
1 0407819 SICRO NOVO |Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 42.176,3000 724.761,7567 29,12% 29,12% A
2 Adaptada 01 DER-RO Estaca perfil metalico W 250 x 85 - com emenda - fornecimento e cravagédo m 451,6800 R$ 708.373,0864 28,47% 57,59% B
3 COM-00576769 DER-RO E‘I‘agg(r)zgao de estudo de patologia e recuperagédo de OAE e Projeto Executivo - BDI = UND 1,0000 RS 373.186,7073 15,00% 72.58% B
4 2108169 SICRO NOVO |Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgdo e instalagdo m? 1.838,1980 R$ 137.092,4392 5,51% 78,09% B
5 3108016 SICRO NOVO Formas ~de com.pensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes - confecgao, m 7204300 105.651,7077 4.25% 82,34% c
instalacéo e retirada
6 5605882 SICRO NOVO Tlrarlte permanente protendido de ago D = 32 mr[1, tenséo de escoamento = 950 MPa e m 160,0000 RS 85.288,7520 3,43% 85.77% c
tensdo de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuracdo
7 1608024 SICRO NOVO |Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 843,2000 82.106,8528 3,30% 89,07% C
8 5605942 SICRO NOVO |Pintura eletrostatica com tinta em pé a base de resina epdxi - E = 200 ym m? 752,0260 56.241,0164 2,26% 91,33% C
9 2407972 SICRO NOVO |Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural & base de resina epoxi kg 450,3300 42.483,3664 1,71% 93,03% C
10 1600438 SICRO NOVO |Demoligdo manual de concreto armado m? 46,4200 R$ 36.110,8096 1,45% 94,48% C
1 5605945 SICRO NOVO Protenséo d~e tirante permanente protenfjldo d§ aco D = 32 mm, tenséo de escoamento = 950 un 32,0000 RS 24.126,5824 0.97% 95.45% c
MPa e tensdo de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeca
— - - ey
12 1106088 SICRO NOVO Langamfznto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m¥h m 290,4330 21.883,8069 0,88% 96,33% c
confeccdo em central dosadora de 30 m®h
13 1600408 SICRO NOVO |Apicoamento manual de concreto m? 752,0260 18.585,7209 0,75% 97,08% [}
= - 3 3/h -
14 1106280 SICRO NOVO Corlmreto .para boml?elamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m*h m 15,3540 RS 13.903,9237 0.56% 97.64% c
areia e brita comerciais
15 5213863 SICRO NOVO S.lfporte metdlico galvanlzaQo para pl.aca de ad~vertenC|a ou regulamentagéo - lado ou un 20,0000 RS 11.956,0880 0,48% 98.12% c
didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
16 4805749 SICRO NOVO |Escavagao manual de vala em material de 12 categoria m? 83,4190 R$ 8.420,4389 0,34% 98,46% C
17 5213864 SICRO NOVO S.lfporte metdlico galvanlzaQo para pl.aca de ad~vertenC|a ou regulamentagéo - lado ou un 10,0000 RS 6.361,3690 0,26% 98.71% c
didmetro de 0,80 m - fornecimento e implantagdo
18 4507829 SICRO NOVO §a|nha rj\etalllc'a r?donda D =45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, m 160,0000 RS 6.341,2960 0.25% 98.97% c
instalagdo e injecdo de nata de cimento
19 5213476 SICRO NOVO F’Iaca dell?eador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e un 20,0000 RS 4.543 4840 0.18% 99.15% c
implantacao
20 3806402 SICRO NOVO |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressao m? 1.387,0260 4.309,9058 0,17% 99,32% C
21 5213465 SICRO NOVO Placa .de adven§n0|a em :a(;o, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 6,0000 RS 3.482,5434 0,14% 99.46% c
fornecimento e implantacéo
22 5213868 SICRO NOVO |Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagéo un 2,0000 R$ 2.962,2924 0,12% 99,58% C
23 5213489 SICRO NOVO |Placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento e implantagéo un 2,0000 R$ 2.374,4544 0,10% 99,68% [}
24 4815671 SICRO NOVO |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 92,9320 R$ 2.100,5698 0,08% 99,76% C
25 3808043 SICRO NOVO |Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 362,3800 R$ 2.100,1370 0,08% 99,85% C
26 1100657 SICRO NOVO |Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m? 290,4330 1.309,8817 0,05% 99,90% C
27 1106057 SICRO NOVO |Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 1,4300 R$ 1.230,9740 0,05% 99,95% C




Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e

28 5213479 SICRO NOVO |. - un 4,0000 R$ 818,2312 0,03% 99,98%
implantacao
29 3816196 SICRO NOVO |Injeg&o de nata de cimento m? 0,2540 R$ 462,9658 0,02% 100,00%
30 1419543 SICRO NOVO |Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 16,0000 R$ 3,7744 0,00% 100,00%
VALOR TOTAL: R$ 2.488.574,93




