



SUPEL
Superintendência Estadual de
Licitações

RONDÔNIA
Governo do Estado



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0037.089433/2021-11

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 90165/2024

Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000296/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0037.089433/2021-11**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90165/2024**. O objetivo deste processo é: **aquisição de material de consumo, Equipamentos de Proteção Individual - EPI, por meio de Registro de Preços, para distribuição visando atender ao Núcleo de Operações Aéreas - NOA** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
1	10.843.754/0001-67	NÃO	SIM	NÃO	135	Aceito e Habilitado	283.643,1000	221.400,0000	
2	03.127.558/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	38.689,2000	18.000,0000	
3	10.843.754/0001-67	NÃO	SIM	NÃO	45	Aceito e Habilitado	94.547,7000	73.800,0000	
VALORES TOTAIS							R\$ 416.880,0000	R\$ 313.200,0000	

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **416.880,0000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **313.200,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **24,8705%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **103.680,0000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	19/05/2022	25/05/2022	5
Ajuste no Termo de Referência	SESDEC	25/05/2022	29/07/2022	48
Cotação de Preços	SUPEL	29/07/2022	01/09/2022	25
Adequação a 14.133	SESDEC	12/09/2022	20/03/2024	397
Auxílio na Cotação	SESDEC	12/09/2022	20/03/2024	--
Análise Novo TR	SUPEL	20/03/2024	27/03/2024	5
Análise CAP	SUPEL	01/04/2024	05/04/2024	4
Análise Material	SUPEL	05/04/2024	09/04/2024	1
Ajuste no Termo de Referência	SESDEC	19/04/2024	03/05/2024	11
Cotação de Preços	SUPEL	06/05/2024	14/05/2024	6
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SESDEC	20/05/2024	27/05/2024	5
Instrumento Provisório	SUPEL	27/05/2024	04/06/2024	7
Parecer Jurídico	SESDEC	04/06/2024	17/10/2024	98
Ajuste no Termo de Referência	SESDEC	22/10/2024	29/01/2025	71
Instrumento Definitivo	SUPEL	29/01/2025	31/01/2025	3
Publicação	SUPEL	31/01/2025	31/01/2025	--
Pedido de Impugnação	SUPEL	11/02/2025	13/02/2025	2
Certame Suspenso	SUPEL	13/02/2025	20/02/2025	5
Adendo	SUPEL	20/02/2025	20/02/2025	--
Aviso de Adiamento	SUPEL	12/03/2025	26/03/2025	11
Aviso de Reabertura	SUPEL	27/03/2025	03/04/2025	5
Fase de Habilitação	SUPEL	03/04/2025	04/04/2025	--
Elaboração de Relatório Final	SUPEL	08/04/2025	09/04/2025	1

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 10 de abril de 2025

CAMILA CAROLINE ROCHA PERES

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Franciara S. Do N. Ximenes

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO