



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.030260/2024-77
Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 90481/2024
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000333/2024










1.INTRODUÇÃO
























Trata-se do Processo Administrativo de número 0029.030260/2024-77, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90481/2024. O objetivo deste processo é: Aquisição de gêneros alimentícios para confecção e oferta de alimentação escolar ao alunado das unidades executoras da Rede Estadual de Ensino, pertencentes ao município de Cacoal e Ministro Andreazza, jurisdicionado à Coordenadoria Regional de Educação de Cacoal, contempladas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.
























1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.













2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	40	Aceito e Habilitado	406,0000	292,3200	28,00%
	2	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	3055	Aceito e Habilitado	20.376,8500	14.467,5635	29,00%
	3	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	4645	Aceito e Habilitado	161.924,7000	119.824,2780	26,00%
	4	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	7070	Aceito e Habilitado	62.852,3000	38.339,9030	39,00%
	5	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	254,4000	132,2880	48,00%
	6	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10003	Aceito e Habilitado	77.023,1000	42.362,7050	45,00%
	7	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	6218	Aceito e Habilitado	63.299,2400	34.181,5896	46,00%
	8	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	188	Aceito e Habilitado	2.637,6400	2.057,3592	22,00%
	9	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	12605	Aceito e Habilitado	109.537,4500	77.771,5895	29,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	10	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	837,9000	695,4570	17,00%
	11	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	230	Aceito e Habilitado	2.111,4000	1.794,6900	15,00%
	12	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10536	Aceito e Habilitado	60.265,9200	34.954,2336	42,00%
	13	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	58,8200	34,1156	42,00%
	14	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	409	Aceito e Habilitado	4.981,6200	3.935,4798	21,00%
	15	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	5946	Aceito e Habilitado	68.141,1600	27.937,8756	59,00%
	16	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	50	Aceito e Habilitado	532,5000	468,6000	12,00%
	17	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10225	Aceito e Habilitado	106.544,5000	71.384,8150	33,00%
	18	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	218,9000	148,8520	32,00%
	19	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	1026	Aceito e Habilitado	11.173,1400	10.279,2888	8,00%
	20	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	102525	Aceito e Habilitado	654.109,5000	497.123,2200	24,00%
	21	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	85	Aceito e Habilitado	519,3500	446,6410	14,00%
	22	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	7500	Aceito e Habilitado	89.775,0000	73.615,5000	18,00%
	23	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	5817	Aceito e Habilitado	33.215,0700	26.572,0560	20,00%
	24	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	229,5000	201,9600	12,00%
	25	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	5776	Aceito e Habilitado	36.619,8400	26.732,4832	27,00%
	26	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	9930	Aceito e Habilitado	75.468,0000	59.619,7200	21,00%
	27	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	332	Aceito e Habilitado	2.891,7200	2.689,2996	7,00%
	28	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	40	Aceito e Habilitado	324,8000	279,3280	14,00%
	29	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	6157	Aceito e Habilitado	31.708,5500	24.732,6690	22,00%
	30	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	7112	Aceito e Habilitado	52.913,2800	43.388,8896	18,00%
	31	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	388,6000	318,6520	18,00%
	32	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	10	Aceito e Habilitado	77,5000	71,3000	8,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	33	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	10393	Aceito e Habilitado	44.274,1800	40.732,2456	8,00%
	34	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	10	Aceito e Habilitado	180,1000	165,6920	8,00%
	35	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	57	Aceito e Habilitado	1.877,0100	1.726,8492	8,00%
	36	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	19	Aceito e Habilitado	2.318,5700	2.087,1785	9,98%
	37	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	183	Aceito e Habilitado	7.184,5800	6.394,2762	11,00%
	38	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	20	Aceito e Habilitado	162,2000	150,8800	6,98%
	39	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	8	Aceito e Habilitado	616,8000	573,7480	6,98%
	40	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	10	Aceito e Habilitado	242,7000	223,2840	8,00%
	41	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	345	Aceito e Habilitado	6.134,1000	5.643,3720	8,00%
	42	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	15364	Aceito e Habilitado	203.265,7200	182.939,1480	10,00%
	43	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	12426	Aceito e Habilitado	157.064,6400	136.646,2368	13,00%
	44	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	8210	Aceito e Habilitado	37.519,7000	34.142,9270	9,00%
	45	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	1165	Aceito e Habilitado	22.239,8500	20.460,6620	8,00%
	46	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	34350	Aceito e Habilitado	280.296,0000	255.069,3600	9,00%
	47	17.316.561/0001-05	SIM	NÃO	NÃO	1838	Aceito e Habilitado	6.285,9600	5.531,6448	12,00%
	48	13.504.249/0001-86	SIM	SIM	NÃO	28091	Aceito e Habilitado	831.212,6900	689.906,5327	17,00%
	49	13.504.249/0001-86	SIM	SIM	NÃO	17994	Aceito e Habilitado	532.442,4600	455.239,2030	14,50%
	50	13.504.249/0001-86	SIM	SIM	NÃO	24652	Aceito e Habilitado	368.793,9200	317.162,7712	14,00%
	51	13.504.249/0001-86	SIM	SIM	NÃO	27334	Aceito e Habilitado	524.266,1200	445.626,2020	15,00%
	52	13.504.249/0001-86	SIM	SIM	NÃO	19450	Aceito e Habilitado	207.142,5000	207.123,0500	0,01%
	53	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	1064	Aceito e Habilitado	13.097,8400	13.096,5632	0,01%
	54	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	5945	Aceito e Habilitado	118.840,5500	110.521,7115	7,00%
	55	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	140	Aceito e Habilitado	4.618,6000	4.295,2980	7,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	56	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	166028	Aceito e Habilitado	1.109.067,0400	1.075.795,0288	3,00%
	57	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	2394	Aceito e Habilitado	165.976,0200	151.038,1782	9,00%
	58	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	25	Aceito e Habilitado	1.240,5000	1.153,6650	7,00%
	59	--	NÃO	NÃO	NÃO	150	Fracassado	1.423,5000	0,0000	100,00%
	60	--	NÃO	NÃO	NÃO	21134	Fracassado	389.288,2800	0,0000	100,00%
	61	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	175,4000	159,6140	9,00%
	62	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	120	Aceito e Habilitado	1.082,4000	1.006,6320	7,00%
	63	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	212,2000	197,3460	7,00%
	64	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	180	Aceito e Habilitado	2.030,4000	1.888,2720	7,00%
	65	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	100	Aceito e Habilitado	770,0000	716,1000	7,00%
	66	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	684	Aceito e Habilitado	7.072,5600	6.436,0296	9,00%
	67	07.278.947/0001-08	SIM	SIM	NÃO	60	Aceito e Habilitado	1.884,0000	1.752,1200	7,00%
VALORES TOTAIS								R\$ 6.781.717,3400	R\$ 5.412.456,5429	20,1905%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **6.781.717,3400**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **5.412.456,5429**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **20,1905%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **1.369.260,7971**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SEDUC	17/05/2024	30/08/2024	75
Análise CAP	SUPEL	30/08/2024	30/08/2024	1
Despacho de Comando	SUPEL	30/08/2024	02/09/2024	1
Análise Material	SUPEL	02/09/2024	09/09/2024	4
Cotação de Preços	SUPEL	09/09/2024	12/09/2024	3

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Despacho de Comando	SUPEL	12/09/2024	13/09/2024	--
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	13/09/2024	17/09/2024	3
Despacho de Comando	SUPEL	17/09/2024	30/09/2024	9
Cotação	SUPEL	30/09/2024	03/10/2024	3
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	03/10/2024	07/10/2024	2
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	07/10/2024	01/11/2024	19
Instrumento Provisório	SUPEL	01/11/2024	07/11/2024	5
Revisão	SUPEL	07/11/2024	18/11/2024	8
Despacho de Comando	SUPEL	18/11/2024	26/12/2024	28
Parecer Jurídico	PGE	26/12/2024	20/01/2025	18
Despacho de Comando	SUPEL	20/01/2025	20/01/2025	1
Cotação	SUPEL	20/01/2025	23/01/2025	4
Ajuste no Termo de Referência	SUPEL	23/01/2025	30/01/2025	6
Instrumento Definitivo	SUPEL	30/01/2025	14/02/2025	11
Despacho de Comando	SUPEL	14/02/2025	26/02/2025	7
Publicação	SUPEL	26/02/2025	26/02/2025	--
Revisão	SUPEL	26/02/2025	10/03/2025	7
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	10/03/2025	12/03/2025	2
Abertura do Certame	SUPEL	12/03/2025	14/03/2025	1
Fase de Habilitação	SUPEL	14/03/2025	11/04/2025	20
Relatório Estatístico Final	SUPEL	11/04/2025	15/04/2025	2

Dias Internos: 105 (43,75 %) | Dias Externos: 135 (56,25 %) | Total de dias: 240

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 16 de abril de 2025

LETICIA HELEN ALMEIDA FERREIRA
Pregoeiro SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO