



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0036.038469/2024-90-C5
Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 90487/2024
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000318/2024










1. INTRODUÇÃO
























Trata-se do Processo Administrativo de número 0036.038469/2024-90-C5, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90487/2024. O objetivo deste processo é: aquisição de bens e serviços comuns. Visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo do Grupo de Apresentação "LUVAS E EPI'S" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Protetor facial - face shield reutilizável, óculos de proteção armação na cor preta, Luvas Cirúrgica descartável estéril, Luvas de Procedimento Descartável Não Estéril, Luvas Nitrílicas Longas e Curtas, pro-pés descartáveis e outros) - EXERCÍCIO 2025. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.
























1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.






2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	--	NÃO	NÃO	NÃO	3350	Fracassado	10.485,5000	0,0000	100,00%
	2	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	1530	Aceito e Habilitado	97.002,0000	93.330,0000	3,79%
	3	--	NÃO	NÃO	NÃO	2100	Fracassado	7.140,0000	0,0000	100,00%
	4	--	NÃO	NÃO	NÃO	300	Fracassado	3.081,0000	0,0000	100,00%
	5	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	60	Aceito e Habilitado	64.334,4000	51.000,0000	20,73%
	6	32.708.161/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	14880	Aceito e Habilitado	24.254,4000	23.212,8000	4,29%
	11	--	NÃO	NÃO	NÃO	44950	Fracassado	50.793,5000	0,0000	100,00%
	12	--	NÃO	NÃO	NÃO	1250	Fracassado	1.775,0000	0,0000	100,00%
	13	--	NÃO	NÃO	NÃO	1250	Fracassado	1.675,0000	0,0000	100,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	14	--	NÃO	NÃO	NÃO	1250	Fracassado	1.625,0000	0,0000	100,00%
	18	32.708.161/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	3098	Aceito e Habilitado	61.185,5000	60.534,9200	1,06%
	19	32.708.161/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	4433	Aceito e Habilitado	91.408,4600	86.886,8000	4,95%
	20	32.708.161/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	3450	Recurso	71.794,5000	70.311,0000	2,07%
	21	--	NÃO	NÃO	NÃO	2250	Fracassado	30.285,0000	0,0000	100,00%
	22	--	NÃO	NÃO	NÃO	2360	Fracassado	30.302,4000	0,0000	100,00%
	23	--	NÃO	NÃO	NÃO	1690	Fracassado	21.581,3000	0,0000	100,00%
	24	--	NÃO	NÃO	NÃO	2160	Fracassado	6.458,4000	0,0000	100,00%
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	2260	Fracassado	6.260,2000	0,0000	100,00%
	26	--	NÃO	NÃO	NÃO	2080	Fracassado	5.865,6000	0,0000	100,00%
	30	49.059.257/0001-08	SIM	SIM	NÃO	1420	Aceito e Habilitado	14.725,4000	11.360,0000	22,85%
	31	49.059.257/0001-08	SIM	SIM	NÃO	1430	Aceito e Habilitado	15.258,1000	11.440,0000	25,02%
	32	49.059.257/0001-08	SIM	SIM	NÃO	1430	Aceito e Habilitado	12.140,7000	11.440,0000	5,77%
	33	23.829.339/0001-09	NÃO	SIM	NÃO	6550	Recurso	50.173,0000	48.404,5000	3,52%
	34	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	19883	Aceito e Habilitado	141.566,9600	69.590,5000	50,84%
	35	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	86370	Aceito e Habilitado	348.071,1000	302.295,0000	13,15%
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	61630	Fracassado	52.385,5000	0,0000	100,00%
	37	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	623	Aceito e Habilitado	96.022,9900	90.335,0000	5,92%
	38	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	585	Aceito e Habilitado	115.496,5500	99.450,0000	13,89%
	39	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1940	Aceito e Habilitado	17.789,8000	13.017,4000	26,83%
	40	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1250	Aceito e Habilitado	11.337,5000	6.000,0000	47,08%
	41	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1040	Aceito e Habilitado	9.432,8000	6.843,2000	27,45%
	42	--	NÃO	NÃO	NÃO	1170	Fracassado	17.070,3000	0,0000	100,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	43	--	NÃO	NÃO	NÃO	5710	Fracassado	7.023,3000	0,0000	100,00%
	44	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1490	Aceito e Habilitado	71.564,7000	68.540,0000	4,23%
	45	05.252.941/0001-36	SIM	NÃO	NÃO	1328	Aceito e Habilitado	62.349,6000	50.065,6000	19,70%
	46	05.252.941/0001-36	SIM	NÃO	NÃO	1313	Aceito e Habilitado	63.890,5800	49.500,1000	22,52%
	47	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1200	Aceito e Habilitado	62.160,0000	55.200,0000	11,20%
	48	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	1020	Aceito e Habilitado	57.497,4000	46.920,0000	18,40%
	49	--	NÃO	NÃO	NÃO	520	Fracassado	10.332,4000	0,0000	100,00%
	50	--	NÃO	NÃO	NÃO	1190	Fracassado	20.610,8000	0,0000	100,00%
	51	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	510	Aceito e Habilitado	32.334,0000	31.110,0000	3,79%
	52	34.061.908/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	21.444,8000	17.836,0000	16,83%
	53	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	19062	Aceito e Habilitado	24.399,3600	20.968,2000	14,06%
	54	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	69682	Aceito e Habilitado	82.224,7600	73.166,1000	11,02%
	55	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	72365	Aceito e Habilitado	86.114,3500	75.983,2500	11,76%
	56	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	34930	Aceito e Habilitado	40.868,1000	36.676,5000	10,26%
	57	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	12152	Aceito e Habilitado	191.880,0800	145.824,0000	24,00%
	58	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	27677	Aceito e Habilitado	441.171,3800	332.124,0000	24,72%
	59	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	22567	Aceito e Habilitado	403.272,2900	315.938,0000	21,66%
	60	--	NÃO	NÃO	NÃO	1032	Fracassado	20.382,0000	0,0000	100,00%
	61	--	NÃO	NÃO	NÃO	1477	Fracassado	30.455,7400	0,0000	100,00%
	62	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	1630	Aceito e Habilitado	22.021,3000	21.190,0000	3,77%
	63	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	2077	Aceito e Habilitado	30.718,8300	29.078,0000	5,34%
	64	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	1990	Aceito e Habilitado	27.959,5000	25.870,0000	7,47%
	65	23.829.339/0001-09	NÃO	SIM	NÃO	6627	Aceito e Habilitado	47.184,2400	46.190,1900	2,11%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	66	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	28790	Aceito e Habilitado	116.023,7000	100.765,0000	13,15%
	67	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	207	Aceito e Habilitado	31.904,9100	30.015,0000	5,92%
	68	42.043.318/0001-08	NÃO	NÃO	NÃO	195	Aceito e Habilitado	38.498,8500	33.150,0000	13,89%
	69	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	442	Aceito e Habilitado	20.751,9000	20.332,0000	2,02%
	70	33.772.464/0001-75	NÃO	SIM	NÃO	437	Aceito e Habilitado	21.264,4200	20.102,0000	5,47%
VALORES TOTAIS								R\$ 7.627.104,7000	R\$ 5.932.557,5100	22,2174%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **7.627.104,7000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **5.932.557,5100**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **22,2174%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **1.694.547,1900**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	17/09/2024	19/09/2024	2
Cotação de Preços	SUPEL	19/09/2024	01/10/2024	8
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	01/10/2024	14/10/2024	9
Instrumento Provisório	SUPEL	14/10/2024	19/11/2024	27
Parecer Jurídico	PGE	19/11/2024	13/01/2025	40
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	15/01/2025	20/01/2025	4
Instrumento Definitivo	SUPEL	20/01/2025	06/02/2025	13
Publicação	SUPEL	06/02/2025	17/02/2025	8
Abertura do Certame	SUPEL	18/02/2025	06/03/2025	13
Análise de proposta	SESAU	10/03/2025	11/03/2025	2
Relatório Estatístico Parcial	SUPEL	11/03/2025	14/03/2025	3
Trâmites para Adjudicação/Homologação	SESAU	18/03/2025	19/03/2025	1
Termo de Homologação	SESAU	19/03/2025	25/03/2025	4
Análise Téc. Propostas	SESAU	25/03/2025	09/04/2025	10
Download de documentos	SUPEL	09/04/2025	14/04/2025	3

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Relatório Estatístico Final	SUPEL	14/04/2025	15/04/2025	--

Dias Internos: 69 (46,94 %) | Dias Externos: 78 (53,06 %) | Total de dias: 147

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 16 de abril de 2025

VALDENIR GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Ana Nayanne Batista Lemos
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO