



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0025.002690/2024-39
Assunto: Pregão Eletrônico N° 90024/2025
Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000021/2025







1.INTRODUÇÃO



Trata-se do Processo Administrativo de número **0025.002690/2024-39**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico** número **90024/2025**. O objetivo deste processo é: **Locação e instalação de equipamentos de sonorização, projeção de imagens e efeitos visuais. Estes equipamentos e serviços serão executados nas instalações do Centro Tecnológico Vandeci Rack, situado no quilômetro 333 da BR-364, a 11 quilômetros de Ji-Paraná, no sentido Presidente Médici, local da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do estado de Rondônia - RONDOLEITE** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	6	Aceito e Habilitado	28.111,2600	6.060,0000
	2	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	60	Aceito e Habilitado	8.400,0000	900,0000
	3	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	360	Aceito e Habilitado	90.000,0000	18.000,0000
	4	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	24	Aceito e Habilitado	25.909,9200	1.920,0000
	5	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	30	Aceito e Habilitado	79.994,7000	26.400,0000
	6	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	90	Aceito e Habilitado	29.250,0000	8.820,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	7	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	6.200,0400	3.048,0000
	8	14.371.005/0001-35	SIM	SIM	NÃO	12	Aceito e Habilitado	3.000,0000	2.220,0000
VALORES TOTAIS								RS 270.865,9200	RS 67.368,0000

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **270.865,9200**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **67.368,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **75,1287%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **203.497,9200**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SEAGRI	20/08/2024	23/09/2024	25
Análise CAP	SUPEL	23/09/2024	24/09/2024	1
Análise Material	SUPEL	24/09/2024	30/09/2024	4
Cotação	SUPEL	01/10/2024	10/10/2024	8
Auxílio na Cotação	SEAGRI	10/10/2024	25/11/2024	33
Manifestação Unidade Gestora	SEAGRI	28/11/2024	06/01/2025	28
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	06/01/2025	06/01/2025	--
Análise/Manifestação	SUPEL	06/01/2025	07/01/2025	1
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEAGRI	08/01/2025	09/01/2025	1
Emissão de DAF	SEAGRI	09/01/2025	10/01/2025	1
Análise Novo TR	SUPEL	13/01/2025	15/01/2025	2
Instrumento Provisório	SUPEL	16/01/2025	22/01/2025	5
Parecer Jurídico	PGE	23/01/2025	11/02/2025	14
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	13/02/2025	17/02/2025	2

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Instrumento Definitivo	SUPEL	17/02/2025	19/02/2025	3
Análise Definitiva	SUPEL	24/02/2025	24/02/2025	1
Publicação	SUPEL	24/02/2025	26/02/2025	2
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	26/02/2025	07/03/2025	6
Aviso de Reabertura	SUPEL	07/03/2025	18/03/2025	7
Análise Téc. Propostas	SEAGRI	18/03/2025	19/03/2025	2
Aviso de Reabertura	SUPEL	21/03/2025	25/03/2025	2
Download de documentos	SUPEL	25/03/2025	26/03/2025	--
Aviso de Reabertura	SUPEL	26/03/2025	26/03/2025	--
Fase de Habilitação	SUPEL	26/03/2025	26/03/2025	--
Elaboração de Relatório Final	SUPEL	26/03/2025	01/04/2025	4

Dias Internos: 46 (30,26 %) | Dias Externos: 106 (69,74 %) | Total de dias: 152

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 2 de abril de 2025

SIDMAR WESLEY CORREA DOS SANTOS
Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Júlia Nunes Martins
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO