



Superintendência Estadual de
SUPEL
Licitações

RONDÔNIA
★
Governo do Estado



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.018113/2024-29

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90269/2024

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000336/2024



1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0029.018113/2024-29**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90269/2024**. O objetivo deste processo é: **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Placas de Inauguração, afim de atender o Núcleo de Cerimonial - NUCER**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	24.525.161/0001-67	SIM	SIM	NÃO	669	Aceito e Habilitado	294.360,0000	107.040,0000	63,64%
	2	24.525.161/0001-67	SIM	SIM	NÃO	223	Aceito e Habilitado	98.120,0000	35.680,0000	63,64%
VALORES TOTAIS								R\$ 392.480,0000	R\$ 142.720,0000	63,6364%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **392.480,0000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **142.720,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **63,6364%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **249.760,0000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	25/06/2024	25/06/2024	1
Designação de Equipe	SUPEL	25/06/2024	26/06/2024	--
Análise Material	SUPEL	28/06/2024	08/07/2024	6
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	08/07/2024	09/07/2024	2
Cotação de Preços	SUPEL	10/07/2024	17/07/2024	6
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	18/07/2024	18/07/2024	1

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Despacho de Comando	SUPEL	18/07/2024	22/07/2024	2
Despacho de Comando	SUPEL	22/07/2024	22/07/2024	--
Instrumento Provisório	SUPEL	22/07/2024	24/07/2024	1
Revisão	SUPEL	24/07/2024	24/07/2024	--
Despacho de Comando	SUPEL	24/07/2024	26/07/2024	2
PGE	PGE	26/07/2024	12/08/2024	11
Análise Apontamentos PGE	SUPEL	12/08/2024	13/08/2024	2
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	13/08/2024	16/09/2024	24
Instrumento Definitivo	SUPEL	16/09/2024	18/09/2024	3
Revisão	SUPEL	18/09/2024	18/09/2024	--
Análise/Manifestação	SUPEL	20/09/2024	23/09/2024	2
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	23/09/2024	24/09/2024	1
Análise/Manifestação	SUPEL	24/09/2024	13/11/2024	37
Despacho de Comando	SUPEL	13/11/2024	14/11/2024	1
Análise Definitiva	SUPEL	14/11/2024	14/11/2024	--
IRP	SUPEL	14/11/2024	10/01/2025	40
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	10/01/2025	17/01/2025	5
Despacho de Comando	SUPEL	17/01/2025	17/01/2025	1
Cotação de Preços	SUPEL	20/01/2025	23/01/2025	3
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	27/01/2025	27/01/2025	1
Despacho de Comando	SUPEL	27/01/2025	28/01/2025	1

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Despacho de Comando	SUPEL	28/01/2025	28/01/2025	--
Instrumento Definitivo	SUPEL	28/01/2025	07/02/2025	7
Revisão	SUPEL	07/02/2025	07/02/2025	--
Análise Definitiva	SUPEL	07/02/2025	27/02/2025	13
Publicação	SUPEL	27/02/2025	10/03/2025	7
Revisão	SUPEL	10/03/2025	10/03/2025	--
Abertura do Certame	SUPEL	10/03/2025	18/03/2025	5
Análise Téc. Propostas	SUPEL	18/03/2025	07/04/2025	14
Despacho de Comando	SUPEL	07/04/2025	07/04/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	08/04/2025	11/04/2025	3

Dias Internos: 157 (77,72 %) | Dias Externos: 45 (22,28 %) | Total de dias: 202

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 14 de abril de 2025

THALES SILVA SOUZA

Elaborado por: Júlia Nunes Martins
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Krishna Sonniê
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO