



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.060574/2024-02

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90036/2025

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04418943000190-1-000050/2024










1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número 0029.060574/2024-02, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90036/2025. O objetivo deste processo é: Contratação de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Empresa Especializada em Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, por quilômetro Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	2240	Aceito e Habilitado	29.747,2000	27.260,8000	8,36%
	2	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1600	Aceito e Habilitado	21.248,0000	18.032,0000	15,14%
	3	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1888	Aceito e Habilitado	25.072,6400	22.184,0000	11,52%
	4	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	200	Aceito e Habilitado	2.656,0000	2.350,0000	11,52%
	5	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1400	Aceito e Habilitado	18.592,0000	17.136,0000	7,83%
	6	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1020	Aceito e Habilitado	13.545,6000	12.484,8000	7,83%
	7	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1360	Aceito e Habilitado	18.060,8000	16.646,4000	7,83%
	8	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	600	Aceito e Habilitado	7.968,0000	7.344,0000	7,83%
	9	10.886.827/0001-06	SIM	SIM	NÃO	1220	Aceito e Habilitado	16.201,6000	14.932,8000	7,83%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
VALORES TOTAIS								R\$ 153.091,8400	R\$ 138.370,8000	9,6158%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **153.091,8400**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **138.370,8000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **9,6158%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **14.721,0400**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SEDUC	22/10/2024	27/11/2024	27
Análise CAP	SUPEL	27/11/2024	28/11/2024	1
Despacho de Comando	SUPEL	28/11/2024	02/12/2024	1
Análise Material	SUPEL	02/12/2024	06/12/2024	3
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	06/12/2024	30/12/2024	17
Despacho de Comando	SUPEL	30/12/2024	06/01/2025	5
Cotação de Preços	SUPEL	06/01/2025	14/01/2025	5
Manifestação Unidade Gestora	SEDUC	14/01/2025	17/01/2025	4
Despacho de Comando	SUPEL	17/01/2025	20/01/2025	1
Cotação	SUPEL	20/01/2025	22/01/2025	1
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	22/01/2025	23/01/2025	2
Despacho de Comando	SUPEL	23/01/2025	28/01/2025	3
Instrumento Provisório	SUPEL	28/01/2025	05/02/2025	6
Parecer Jurídico	PGE	05/02/2025	25/02/2025	15
Despacho de Comando	SUPEL	25/02/2025	27/02/2025	2
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	27/02/2025	07/03/2025	7
Cadastro	SUPEL	07/03/2025	12/03/2025	3
Análise Apontamentos PGE	SUPEL	12/03/2025	17/03/2025	2
Instrumento Definitivo	SUPEL	17/03/2025	26/03/2025	7
Publicação	SUPEL	26/03/2025	01/04/2025	3
Abertura do Certame	SUPEL	01/04/2025	11/04/2025	7

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase de Habilitação	SUPEL	11/04/2025	11/04/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	11/04/2025	14/04/2025	--
Revisão	SUPEL	14/04/2025	14/04/2025	--

Dias Internos: 50 (40,98 %) | Dias Externos: 72 (59,02 %) | Total de dias: 122

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 14 de abril de 2025

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: LINDAINÊS BÁRBARA P. DE J
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Bruna da Silva e Souza
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO