



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0036.001654/2024-29

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 90457/2024

Legislação: Lei Federal N° 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000251/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Processo Administrativo de número **0036.001654/2024-29**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90457/2024**. O objetivo deste processo é: **Contratação de material de consumo (MEDICAMENTOS - GRUPO SÓLIDOS III)** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal N° 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	12.420.164/0036-87	NÃO	NÃO	NÃO	87000	Aceito e Habilitado	36.540,0000	32.190,0000	11,90%
	2	--	NÃO	NÃO	NÃO	46600	Fracassado	22.834,0000	0,0000	100,00%
	3	--	NÃO	NÃO	NÃO	16900	Fracassado	1.521,0000	0,0000	100,00%
	4	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	144700	Aceito e Habilitado	5.788,0000	2.894,0000	50,00%
	5	--	NÃO	NÃO	NÃO	12800	Fracassado	5.760,0000	0,0000	100,00%
	6	--	NÃO	NÃO	NÃO	41300	Fracassado	64.015,0000	0,0000	100,00%
	7	17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	NÃO	153500	Aceito e Habilitado	16.885,0000	13.815,0000	18,18%
	8	17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	NÃO	192000	Aceito e Habilitado	28.800,0000	23.040,0000	20,00%
	9	67.729.178/0004-91	NÃO	NÃO	NÃO	50000	Aceito e Habilitado	23.500,0000	21.500,0000	8,51%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	10	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	10000	Aceito e Habilitado	3.300,0000	3.300,0000	0,00%
	11	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	10500	Aceito e Habilitado	3.150,0000	3.150,0000	0,00%
	12	--	NÃO	NÃO	NÃO	34500	Fracassado	6.555,0000	0,0000	100,00%
	13	--	NÃO	NÃO	NÃO	14400	Fracassado	5.328,0000	0,0000	100,00%
	14	--	NÃO	NÃO	NÃO	3800	Fracassado	1.064,0000	0,0000	100,00%
	15	67.729.178/0004-91	NÃO	NÃO	NÃO	31700	Aceito e Habilitado	27.896,0000	24.726,0000	11,36%
	16	12.418.191/0001-95	NÃO	NÃO	NÃO	55330	Aceito e Habilitado	19.918,8000	12.172,6000	38,89%
	17	27.718.661/0001-03	NÃO	SIM	NÃO	1740	Aceito e Habilitado	365,4000	348,0000	4,76%
	18	--	NÃO	NÃO	NÃO	2040	Fracassado	326,4000	0,0000	100,00%
	19	07.484.373/0001-24	NÃO	NÃO	NÃO	900	Aceito e Habilitado	1.962,0000	1.710,0000	12,84%
	20	--	NÃO	NÃO	NÃO	25000	Fracassado	19.500,0000	0,0000	100,00%
	21	34.729.047/0001-02	NÃO	NÃO	NÃO	17800	Aceito e Habilitado	80.456,0000	67.640,0000	15,93%
	22	67.729.178/0004-91	NÃO	NÃO	NÃO	80700	Aceito e Habilitado	44.385,0000	33.894,0000	23,64%
	23	17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	NÃO	162000	Aceito e Habilitado	108.540,0000	95.580,0000	11,94%
	24	--	NÃO	NÃO	NÃO	5800	Fracassado	754,0000	0,0000	100,00%
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	3800	Fracassado	1.216,0000	0,0000	100,00%
	26	--	NÃO	NÃO	NÃO	11000	Fracassado	1.320,0000	0,0000	100,00%
	27	--	NÃO	NÃO	NÃO	8000	Fracassado	880,0000	0,0000	100,00%
	28	--	NÃO	NÃO	NÃO	4600	Fracassado	920,0000	0,0000	100,00%
	29	--	NÃO	NÃO	NÃO	1560	Fracassado	74.287,2000	0,0000	100,00%
	30	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	43700	Aceito e Habilitado	12.236,0000	9.177,0000	25,00%
	31	34.729.047/0001-02	NÃO	NÃO	NÃO	93500	Aceito e Habilitado	180.455,0000	153.340,0000	15,03%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	32	40.274.237/0001-85	NÃO	SIM	NÃO	9700	Aceito e Habilitado	1.164,0000	1.067,0000	8,33%
	33	--	NÃO	NÃO	NÃO	79500	Fracassado	3.975,0000	0,0000	100,00%
	34	--	NÃO	NÃO	NÃO	3800	Fracassado	3.952,0000	0,0000	100,00%
	35	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	58000	Aceito e Habilitado	10.440,0000	9.860,0000	5,56%
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	30000	Fracassado	13.200,0000	0,0000	100,00%
	37	67.729.178/0004-91	NÃO	NÃO	NÃO	341000	Aceito e Habilitado	17.050,0000	13.640,0000	20,00%
	38	--	NÃO	NÃO	NÃO	2300	Fracassado	690,0000	0,0000	100,00%
	39	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	83500	Aceito e Habilitado	10.020,0000	9.185,0000	8,33%
	40	--	NÃO	NÃO	NÃO	4600	Fracassado	5.704,0000	0,0000	100,00%
	41	17.472.278/0001-64	NÃO	NÃO	NÃO	88200	Aceito e Habilitado	11.466,0000	10.584,0000	7,69%
	42	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	101500	Aceito e Habilitado	13.195,0000	11.165,0000	15,38%
	43	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	47900	Aceito e Habilitado	17.723,0000	15.328,0000	13,51%
	44	--	NÃO	NÃO	NÃO	40500	Fracassado	21.465,0000	0,0000	100,00%
	45	34.729.047/0001-02	NÃO	NÃO	NÃO	144000	Aceito e Habilitado	110.880,0000	83.520,0000	24,68%
	46	67.729.178/0004-91	NÃO	NÃO	NÃO	29000	Aceito e Habilitado	2.030,0000	1.740,0000	14,29%
	47	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	4500	Aceito e Habilitado	1.485,0000	1.485,0000	0,00%
	48	--	NÃO	NÃO	NÃO	8200	Fracassado	1.804,0000	0,0000	100,00%
	49	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	59400	Aceito e Habilitado	11.880,0000	10.098,0000	15,00%
	50	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	38200	Aceito e Habilitado	12.988,0000	12.988,0000	0,00%
	51	09.058.502/0001-48	NÃO	NÃO	NÃO	12500	Aceito e Habilitado	21.500,0000	21.500,0000	0,00%
	52	--	NÃO	NÃO	NÃO	300	Fracassado	891,0000	0,0000	100,00%
	53	--	NÃO	NÃO	NÃO	360	Fracassado	1.767,6000	0,0000	100,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	54	--	NÃO	NÃO	NÃO	1440	Fracassado	2.534,4000	0,0000	100,00%
	55	35.842.972/0001-08	NÃO	SIM	NÃO	4080	Aceito e Habilitado	41.942,4000	41.942,4000	0,00%
	56	35.842.972/0001-08	NÃO	SIM	NÃO	1700	Aceito e Habilitado	77.860,0000	77.860,0000	0,00%
	57	--	NÃO	NÃO	NÃO	7400	Fracassado	11.840,0000	0,0000	100,00%
	58	--	NÃO	NÃO	NÃO	2500	Fracassado	6.525,0000	0,0000	100,00%
	59	--	NÃO	NÃO	NÃO	28500	Fracassado	3.420,0000	0,0000	100,00%
	60	--	NÃO	NÃO	NÃO	61100	Fracassado	7.943,0000	0,0000	100,00%
	61	04.767.168/0001-88	NÃO	SIM	NÃO	32100	Aceito e Habilitado	27.285,0000	27.285,0000	0,00%
	62	12.889.035/0002-93	NÃO	NÃO	NÃO	17000	Aceito e Habilitado	42.840,0000	42.840,0000	0,00%
	63	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	48800	Aceito e Habilitado	10.248,0000	10.248,0000	0,00%
	64	--	NÃO	NÃO	NÃO	35500	Fracassado	10.295,0000	0,0000	100,00%
	65	--	NÃO	NÃO	NÃO	19500	Fracassado	7.020,0000	0,0000	100,00%
	66	--	NÃO	NÃO	NÃO	600	Fracassado	168,0000	0,0000	100,00%
	67	--	NÃO	NÃO	NÃO	600	Fracassado	258,0000	0,0000	100,00%
	68	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	12200	Aceito e Habilitado	3.660,0000	3.294,0000	10,00%
	69	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	11500	Aceito e Habilitado	4.600,0000	4.485,0000	2,50%
	70	--	NÃO	NÃO	NÃO	350400	Fracassado	17.520,0000	0,0000	100,00%
VALORES TOTAIS								R\$ 1.371.686,2000	R\$ 908.591,0000	33,7610%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **1.371.686,2000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **908.591,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **33,7610%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **463.095,2000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	23/01/2024	29/01/2024	5
Despacho de Comando	SUPEL	29/01/2024	02/02/2024	3
Cotação de Preços	SUPEL	02/02/2024	08/02/2024	4
Manifestação Unidade Gestora	SESAU	08/02/2024	29/07/2024	123
Despacho de Comando	SUPEL	29/07/2024	06/08/2024	7
Cotação	SUPEL	06/08/2024	24/09/2024	34
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	25/09/2024	08/10/2024	10
Despacho de Comando	SUPEL	10/10/2024	17/10/2024	5
Instrumento Provisório	SUPEL	17/10/2024	30/10/2024	8
Parecer Jurídico	PGE	30/10/2024	03/12/2024	25
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	03/12/2024	12/12/2024	7
Instrumento Definitivo	SUPEL	12/12/2024	17/12/2024	4
Publicação	SUPEL	17/12/2024	26/12/2024	7
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	26/12/2024	06/01/2025	6
Abertura do Certame	SUPEL	06/01/2025	13/01/2025	4
Análise de proposta	SESAU	16/01/2025	12/03/2025	39
Fase de Habilitação	SUPEL	12/03/2025	15/04/2025	25
Relatório Estatístico Final	SUPEL	15/04/2025	16/04/2025	--

Dias Internos: 112 (35,44 %) | Dias Externos: 204 (64,56 %) | Total de dias: 316

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 23 de abril de 2025

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Raiane Jéssica do Nascimento

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Ana Nayanne Batista Lemos

