



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.022414/2024-57
Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90352/2024
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000305/2024







1.INTRODUÇÃO






















Trata-se do Processo Administrativo de número **0029.022414/2024-57**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90352/2024**. O objetivo deste processo é: **Contratação de serviços de Locação de Auditórios, Salas para capacitações, Hospedagens e Fornecimento de Alimentação (almoço, jantar, coffee break, água mineral e cafezinho), para atendimento de eventos a serem promovidos pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, nos municípios de Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste e Buritis**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.






















1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.



















2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	--	NÃO	NÃO	NÃO	3600	Fracassado	132.696,0000	0,0000
	2	--	NÃO	NÃO	NÃO	4400	Fracassado	42.460,0000	0,0000
	3	--	NÃO	NÃO	NÃO	5	Fracassado	14.489,0000	0,0000
	4	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	2.131,2000	0,0000
	5	--	NÃO	NÃO	NÃO	54	Fracassado	19.274,7600	0,0000
	6	--	NÃO	NÃO	NÃO	168	Fracassado	10.597,4400	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	7	--	NÃO	NÃO	NÃO	68	Fracassado	2.506,4800	0,0000
	8	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	1.930,0000	0,0000
	9	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	9.179,1600	0,0000
	10	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Fracassado	1.283,2200	0,0000
	11	--	NÃO	NÃO	NÃO	94	Fracassado	35.583,7000	0,0000
	12	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	356,9400	0,0000
	13	--	NÃO	NÃO	NÃO	1005	Fracassado	63.395,4000	0,0000
	14	--	NÃO	NÃO	NÃO	590	Fracassado	21.747,4000	0,0000
	15	--	NÃO	NÃO	NÃO	590	Fracassado	5.693,5000	0,0000
	16	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	16.090,3200	0,0000
	17	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	1.496,7200	0,0000
	18	--	NÃO	NÃO	NÃO	80	Fracassado	30.284,0000	0,0000
	19	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	4.283,2800	0,0000
	20	--	NÃO	NÃO	NÃO	2400	Fracassado	151.392,0000	0,0000
	21	--	NÃO	NÃO	NÃO	2400	Fracassado	88.464,0000	0,0000
	22	--	NÃO	NÃO	NÃO	2400	Fracassado	23.160,0000	0,0000
	23	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	8.088,2000	0,0000
	24	--	NÃO	NÃO	NÃO	66	Fracassado	24.984,3000	0,0000
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	51	Fracassado	18.203,9400	0,0000
	26	--	NÃO	NÃO	NÃO	1700	Fracassado	107.236,0000	0,0000
	27	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	67.122,0600	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	28	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	17.572,6500	0,0000
	29	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Fracassado	17.386,8000	0,0000
	30	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Fracassado	6.884,3700	0,0000
	31	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Fracassado	12.443,8800	0,0000
	32	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	4.490,1600	0,0000
	33	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	4.949,8800	0,0000
	34	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	12.787,2000	0,0000
	35	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	71.388,0000	0,0000
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	3440	Fracassado	216.995,2000	0,0000
	37	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	67.122,0600	0,0000
	38	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	17.572,6500	0,0000
	39	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	78.867,5100	0,0000
	40	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	17.572,6500	0,0000
	41	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Fracassado	17.386,8000	0,0000
	42	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Fracassado	6.884,3700	0,0000
	43	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Fracassado	12.443,8800	0,0000
	44	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	4.477,6800	0,0000
	45	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	5.132,8800	0,0000
	46	--	NÃO	NÃO	NÃO	12	Fracassado	12.787,2000	0,0000
	47	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	71.388,0000	0,0000
	48	--	NÃO	NÃO	NÃO	3440	Fracassado	216.995,2000	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	49	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	78.867,5100	0,0000
	50	--	NÃO	NÃO	NÃO	1821	Fracassado	17.572,6500	0,0000
	51	--	NÃO	NÃO	NÃO	400	Fracassado	17.324,0000	0,0000
	52	--	NÃO	NÃO	NÃO	400	Fracassado	3.860,0000	0,0000
	53	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	5.795,6000	0,0000
	54	--	NÃO	NÃO	NÃO	6	Fracassado	2.271,3000	0,0000
	55	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	610,5000	0,0000
	56	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	1.930,0000	0,0000
	57	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	2.294,7900	0,0000
	58	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	12.616,0000	0,0000
	59	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	8.662,0000	0,0000
	60	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	1.930,0000	0,0000
	61	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	8.662,0000	0,0000
	62	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	1.930,0000	0,0000
	63	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	2.294,7900	0,0000
	64	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	12.616,0000	0,0000
	65	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	8.662,0000	0,0000
	66	--	NÃO	NÃO	NÃO	200	Fracassado	1.930,0000	0,0000
VALORES TOTAIS								RS 1.987.487,1800	RS 0,0000

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **1.987.487,1800**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **0,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **100,0000%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **1.987.487,1800**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	19/07/2024	22/07/2024	1
Análise Material	SUPEL	22/07/2024	26/07/2024	4
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	26/07/2024	02/08/2024	6
Cotação de Preços	SUPEL	02/08/2024	12/08/2024	6
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	14/08/2024	28/08/2024	11
Despacho de Comando	SUPEL	29/08/2024	06/09/2024	7
Instrumento Provisório	SUPEL	06/09/2024	10/09/2024	2
PGE	SEDUC	10/09/2024	05/12/2024	62
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	05/12/2024	06/01/2025	22
Instrumento Definitivo	SUPEL	06/01/2025	17/01/2025	10
Análise/Manifestação	SEDUC	17/01/2025	03/02/2025	11
Despacho de Comando	SUPEL	03/02/2025	04/02/2025	2
Publicação	SUPEL	04/02/2025	10/02/2025	4
Pedido de Impugnação	SUPEL	10/02/2025	19/02/2025	7
Certame Suspenso	SUPEL	19/02/2025	19/02/2025	--
Análise de Esclarecimento	SEDUC	19/02/2025	25/02/2025	4
Adendo	SEDUC	25/02/2025	27/02/2025	2
Publicação	SUPEL	27/02/2025	11/03/2025	8
Análise de proposta	SUPEL	11/03/2025	28/03/2025	13
Elaboração de Relatório Final	SUPEL	28/03/2025	01/04/2025	2
Revisão	SUPEL	01/04/2025	04/04/2025	3

Dias Internos: 69 (36,90 %) | Dias Externos: 118 (63,10 %) | Total de dias: 187

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 4 de abril de 2025

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Franciara S do N. Ximenes

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Bruna da Silva e Souza

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO