



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0036.001655/2024-73

Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90351/2024

Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021

ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000250/2024








1.INTRODUÇÃO






















Trata-se do Processo Administrativo de número **0036.001655/2024-73**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico para Registro de Preços** número **90351/2024**. O objetivo deste processo é: **Contratação de material de consumo (MEDICAMENTOS - GRUPO SÓLIDOS IV)**. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.






















1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.
















2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	1	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	16800	Aguardando adjudicação	9.240,0000	5.712,0000
	2	--	NÃO	NÃO	NÃO	300	Deserto e Homologado	3.234,0000	0,0000
	3	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	72300	Aguardando Adjudicação	109.896,0000	109.896,0000
	4	41.347.974/0001-23	NÃO	SIM	NÃO	97500	Aguardando adjudicação	96.525,0000	96.525,0000
	5	--	NÃO	NÃO	NÃO	38500	Deserto e Homologado	34.650,0000	0,0000
	6	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	206800	Aguardando adjudicação	22.748,0000	16.544,0000
	7	16.553.940/0001-48	NÃO	SIM	NÃO	48000	Aguardando adjudicação	8.640,0000	6.720,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	8	--	NÃO	NÃO	NÃO	14900	Deserto e Homologado	6.705,0000	0,0000
	9	--	NÃO	NÃO	NÃO	141600	Deserto e Homologado	66.552,0000	0,0000
	10	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	212500	Aguardando adjudicação	53.125,0000	46.750,0000
	11	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	26200	Aguardando adjudicação	49.780,0000	49.780,0000
	12	--	NÃO	NÃO	NÃO	600	Deserto e Homologado	330,0000	0,0000
	13	--	NÃO	NÃO	NÃO	4600	Deserto e Homologado	1.150,0000	0,0000
	14	--	NÃO	NÃO	NÃO	1800	Deserto e Homologado	1.296,0000	0,0000
	15	--	NÃO	NÃO	NÃO	3600	Deserto e Homologado	2.160,0000	0,0000
	16	--	NÃO	NÃO	NÃO	1000	Deserto e Homologado	510,0000	0,0000
	17	--	NÃO	NÃO	NÃO	9500	Fracassado	2.470,0000	0,0000
	18	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	40400	Aguardando adjudicação	9.292,0000	2.828,0000
	19	52.808.009/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	52500	Aguardando adjudicação	12.600,0000	10.500,0000
	20	--	NÃO	NÃO	NÃO	158500	Deserto e Homologado	28.530,0000	0,0000
	21	--	NÃO	NÃO	NÃO	5200	Deserto e Homologado	2.964,0000	0,0000
	22	--	NÃO	NÃO	NÃO	2400	Deserto e Homologado	1.848,0000	0,0000
	23	--	NÃO	NÃO	NÃO	4200	Deserto e Homologado	630,0000	0,0000
	24	16.553.940/0001-48	NÃO	NÃO	NÃO	54500	Aguardando adjudicação	7.630,0000	2.725,0000
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	18200	Fracassado	8.554,0000	0,0000
	26	16.553.940/0001-48	NÃO	SIM	NÃO	49000	Aguardando adjudicação	6.860,0000	6.860,0000
	27	--	NÃO	NÃO	NÃO	51400	Fracassado	5.654,0000	0,0000
	28	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	4900	Aguardando adjudicação	2.303,0000	1.176,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	29	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	6100	Aguardando adjudicação	2.562,0000	1.647,0000
	30	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	4700	Aguardando adjudicação	2.162,0000	1.269,0000
	31	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	87200	Aguardando adjudicação	182.248,0000	66.272,0000
	32	--	NÃO	NÃO	NÃO	720	Deserto e Homologado	230,4000	0,0000
	33	52.808.009/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	19000	Aguardando adjudicação	30.020,0000	24.510,0000
	34	--	NÃO	NÃO	NÃO	228800	Fracassado	256.256,0000	0,0000
	35	94.389.400/0001-84	NÃO	NÃO	NÃO	381000	Aguardando adjudicação	213.360,0000	41.910,0000
	36	--	NÃO	NÃO	NÃO	3700	Fracassado	4.588,0000	0,0000
	37	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	660	Aguardando adjudicação	1.907,4000	1.907,4000
	38	--	NÃO	NÃO	NÃO	600	Fracassado	354,0000	0,0000
	39	16.553.940/0001-48	NÃO	SIM	NÃO	82300	Aguardando adjudicação	15.637,0000	9.053,0000
	40	52.808.009/0001-27	NÃO	SIM	NÃO	15600	Aguardando adjudicação	1.872,0000	1.248,0000
	41	31.097.402/0001-80	NÃO	SIM	NÃO	66200	Aguardando adjudicação	7.282,0000	7.282,0000
	42	--	NÃO	NÃO	NÃO	64700	Fracassado	10.352,0000	0,0000
	43	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	143500	Aguardando adjudicação	37.310,0000	24.395,0000
	44	--	NÃO	NÃO	NÃO	24300	Deserto e Homologado	11.907,0000	0,0000
	45	--	NÃO	NÃO	NÃO	5200	Deserto e Homologado	5.876,0000	0,0000
	46	16.553.940/0001-48	NÃO	SIM	NÃO	48000	Aguardando adjudicação	3.360,0000	2.880,0000
	47	--	NÃO	NÃO	NÃO	6000	Fracassado	5.640,0000	0,0000
	48	--	NÃO	NÃO	NÃO	500	Deserto e Homologado	275,0000	0,0000
	49	--	NÃO	NÃO	NÃO	5200	Deserto e Homologado	2.288,0000	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	50	--	NÃO	NÃO	NÃO	1600	Deserto e Homologado	4.848,0000	0,0000
	51	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	20000	Aguardando adjudicação	8.800,0000	6.200,0000
	52	34.772.843/0001-28	NÃO	SIM	NÃO	36400	Aguardando adjudicação	63.700,0000	60.060,0000
	53	44.656.846/0001-50	NÃO	SIM	NÃO	159900	Aguardando adjudicação	30.381,0000	22.386,0000
	54	--	NÃO	NÃO	NÃO	27600	Deserto e Homologado	74.244,0000	0,0000
	55	32.137.731/0001-70	NÃO	SIM	NÃO	17000	Aguardando adjudicação	23.290,0000	23.120,0000
	56	37.174.625/0002-60	NÃO	NÃO	NÃO	6400	Aguardando adjudicação	803.392,0000	803.392,0000
	57	41.347.974/0001-23	NÃO	SIM	NÃO	118200	Aguardando adjudicação	49.644,0000	49.644,0000
	58	07.484.373/0001-24	NÃO	NÃO	NÃO	109400	Aguardando adjudicação	106.118,0000	64.546,0000
	59	34.772.843/0001-28	NÃO	SIM	NÃO	9600	Aguardando adjudicação	4.608,0000	4.512,0000
	60	34.772.843/0001-28	NÃO	SIM	NÃO	85200	Aguardando adjudicação	65.604,0000	53.676,0000
	61	34.772.843/0001-28	NÃO	SIM	NÃO	108100	Aguardando adjudicação	123.234,0000	107.019,0000
	62	--	NÃO	NÃO	NÃO	4800	Fracassado	1.968,0000	0,0000
	63	--	NÃO	NÃO	NÃO	2700	Deserto e Homologado	129.600,0000	0,0000
	64	--	NÃO	NÃO	NÃO	4100	Fracassado	89.134,0000	0,0000
VALORES TOTAIS								R\$ 2.929.927,8000	R\$ 1.732.944,4000

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **2.929.927,8000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **1.732.944,4000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **40,8537%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **1.196.983,4000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	12/01/2024	29/01/2024	12
Análise Material	SUPEL	29/01/2024	20/02/2024	15
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	20/02/2024	22/05/2024	66
Cotação de Preços	SUPEL	22/05/2024	11/06/2024	15
Cotação de Preços	SESAU	11/06/2024	14/08/2024	47
Instrumento Provisório	SUPEL	14/08/2024	12/09/2024	21
Parecer Jurídico	PGE	12/09/2024	03/10/2024	16
Ajuste no Termo de Referência	SESAU	03/10/2024	11/11/2024	26
Instrumento Definitivo	SUPEL	11/11/2024	19/12/2024	29
Publicação	SUPEL	19/12/2024	26/12/2024	5
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	26/12/2024	06/01/2025	6
Análise de proposta	SESAU	14/01/2025	04/02/2025	15
Análise de proposta	SESAU	14/02/2025	01/04/2025	33
Relatório Estatístico Final	SUPEL	01/04/2025	03/04/2025	2

Dias Internos: 105 (34,09 %) | Dias Externos: 203 (65,91 %) | Total de dias: 308

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 8 de abril de 2025

IVANIR BARREIRA DE JESUS

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Ana Nayanne Batista Lemos
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO