



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0029.046393/2023-84
Assunto: Pregão Eletrônico Nº 90152/2024
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000111/2024








1.INTRODUÇÃO






















Trata-se do Processo Administrativo de número **0029.046393/2023-84**, que culminou no(a) **Pregão Eletrônico** número **90152/2024**. O objetivo deste processo é: **Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e Periférico** Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.



1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	2	24.435.379/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	10.879,8400	10.400,0000
	3	48.340.933/0001-54	NÃO	SIM	NÃO	3	Aceito e Habilitado	4.053,6900	3.600,0000
	4	07.139.780/0001-02	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	3.355,0000	2.780,0000
	5	46.961.564/0001-91	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	11.237,5600	10.539,9000
	6	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	4.048,4400	3.528,0000
	7	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Deserto	1.434,9600	0,0000
	8	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Fracassado	2.532,3300	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	9	48.340.933/0001-54	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	911,9800	911,0000
	10	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	3	Aceito e Habilitado	6.072,6600	5.292,0000
	11	48.340.933/0001-54	NÃO	SIM	NÃO	3	Aceito e Habilitado	4.325,5500	4.050,0000
	12	51.750.663/0001-64	NÃO	NÃO	NÃO	1	Aceito e Habilitado	5.461,3300	5.450,0000
	13	46.961.564/0001-91	NÃO	SIM	NÃO	2	Aceito e Habilitado	6.266,4600	3.520,6400
	14	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	566,4900	566,4900
	15	00.489.661/0001-22	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	1.359,2300	998,3300
	16	24.435.379/0001-20	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	9.231,4000	7.000,0000
	17	03.961.467/0001-96	NÃO	SIM	NÃO	10	Aceito e Habilitado	6.458,2000	6.017,2000
	18	00.658.540/0001-67	NÃO	SIM	NÃO	3	Aceito e Habilitado	1.484,0100	1.176,0000
	19	--	NÃO	NÃO	NÃO	3	Fracassado	775,4700	0,0000
	20	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Deserto	320,4900	0,0000
	21	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	1.265,7600	942,0200
	22	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	1.614,9300	503,6800
	23	--	NÃO	NÃO	NÃO	2	Fracassado	1.131,7400	0,0000
	24	53.640.283/0001-00	NÃO	SIM	NÃO	4	Aceito e Habilitado	2.904,0000	810,2800
	25	--	NÃO	NÃO	NÃO	4	Fracassado	856,4800	0,0000
	26	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	48,1000	0,0000
	27	03.961.467/0001-96	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	1.109,4600	1.043,7000
	29	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Fracassado	231,6700	0,0000
	30	--	NÃO	NÃO	NÃO	1	Deserto	463,5000	0,0000

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance
	31	37.165.739/0001-63	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	762,3000	762,0000
	32	25.040.889/0001-61	NÃO	SIM	NÃO	1	Aceito e Habilitado	15.975,8100	15.582,0000
VALORES TOTAIS								R\$ 107.138,8400	R\$ 85.473,2400

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **107.138,8400**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **85.473,2400**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **20,2220%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **21.665,6000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	19/12/2023	19/12/2023	1
Designação de Equipe	SUPEL	19/12/2023	23/12/2023	3
Análise Material	SUPEL	23/12/2023	26/12/2023	--
Diligências	SUPEL	26/12/2023	27/12/2023	1
Cotação de Preços	SUPEL	27/12/2023	04/01/2024	5
Diligências	SUPEL	04/01/2024	04/01/2024	--
Adequação a 14.133	SEDUC	04/01/2024	05/04/2024	67
Análise Novo TR	SUPEL	05/04/2024	09/04/2024	2
Designação de Equipe	SUPEL	09/04/2024	09/04/2024	--
Análise Material	SUPEL	09/04/2024	26/04/2024	12
Ajuste no Termo de Referência	SEDUC	26/04/2024	29/04/2024	2
Diligências	SUPEL	29/04/2024	03/05/2024	4
Cotação de Preços	SUPEL	03/05/2024	08/05/2024	3
Análise CAP	SUPEL	08/05/2024	13/05/2024	2
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDUC	13/05/2024	13/05/2024	1

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise/Manifestação	SUPEL	13/05/2024	15/05/2024	2
Designação de Equipe	SUPEL	15/05/2024	15/05/2024	--
Instrumento Provisório	SUPEL	15/05/2024	16/05/2024	1
PGE	SUPEL	16/05/2024	20/05/2024	1
Parecer Jurídico	PGE	20/05/2024	08/07/2024	35
Diligências	SUPEL	08/07/2024	09/07/2024	1
Manifestação Unidade Gestora	SEDUC	09/07/2024	05/08/2024	20
Instrumento Definitivo	SUPEL	05/08/2024	09/08/2024	4
Diligências	SUPEL	09/08/2024	13/08/2024	1
Manifestação Unidade Gestora	SEDUC	13/08/2024	23/08/2024	8
Análise Definitiva	SUPEL	23/08/2024	26/08/2024	2
Publicação	SUPEL	26/08/2024	29/08/2024	2
Pedido de Esclarecimento	SUPEL	29/08/2024	06/09/2024	5
Aviso de Adiamento	SUPEL	10/09/2024	10/09/2024	1
Adendo	SEDUC	10/09/2024	11/09/2024	2
Cotação de Preços	SUPEL	11/09/2024	13/09/2024	2
Certame Suspenso	SUPEL	13/09/2024	13/09/2024	--
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SUPEL	13/09/2024	17/09/2024	3
Análise CAP	SUPEL	17/09/2024	18/09/2024	1
Designação de Equipe	SUPEL	18/09/2024	18/09/2024	--
Análise/Manifestação	SUPEL	18/09/2024	19/09/2024	--
Análise de Impugnação	SUPEL	19/09/2024	23/09/2024	2
Adendo	SUPEL	23/09/2024	23/09/2024	--
Publicação	SUPEL	23/09/2024	26/09/2024	3
Análise Téc. Propostas	SEDUC	26/09/2024	14/02/2025	101
Fase de Habilitação	SUPEL	14/02/2025	26/03/2025	29
Análise Téc. Propostas	SEDUC	26/03/2025	03/04/2025	7
Relatório Estatístico Parcial	SUPEL	03/04/2025	10/04/2025	5

Dias Internos: 95 (27,86 %) | Dias Externos: 246 (72,14 %) | Total de dias: 341

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).

6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 11 de abril de 2025

MARIA DO CARMO DO PRADO

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: GABRIEL HENRIQUE ORTIZ /

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Tatiana Bruxel

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO