



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0025.003033/2024-17
Assunto: Pregão Eletrônico Nº 90021/2025
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000029/2025










1. INTRODUÇÃO























Trata-se do Processo Administrativo de número 0025.003033/2024-17, que culminou no(a) Pregão Eletrônico número 90021/2025. O objetivo deste processo é: Contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura e estande para o pavilhão da agricultura que irá acontecer na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Feira do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - Rondoleite. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.

1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	1	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	749.662,5000	300.000,0000	59,98%
	2	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	30.262,6800	13.020,0000	56,98%
	3	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	79.656,8400	34.200,0000	57,07%
	4	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	79.656,8400	40.800,0000	48,78%
	5	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	43.164,0000	18.570,0000	56,98%
	6	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	93.336,0000	39.600,0000	57,57%
	7	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	91.770,0000	39.456,0000	57,01%
	8	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	578.037,0000	248.550,0000	57,00%
	9	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	259.350,0000	108.000,0000	58,36%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	10	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	221.738,2200	95.340,0000	57,00%
	11	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	3.678,0000	1.590,0000	56,77%
	12	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	7.200,0000	3.096,0000	57,00%
	13	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	298.278,0000	128.256,0000	57,00%
	14	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	254.151,0000	109.290,0000	57,00%
	15	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	220.980,0000	95.100,0000	56,96%
	16	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	184.800,0000	79.500,0000	56,98%
	17	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	147.900,0000	63.600,0000	57,00%
	18	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	116.100,0000	49.980,0000	56,95%
	19	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	81.000,0000	34.830,0000	57,00%
	20	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	64.476,0000	27.720,0000	57,01%
	21	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	86.226,0000	37.056,0000	57,02%
	22	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	13.117,5000	5.640,0000	57,00%
	23	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	31.926,0000	13.200,0000	58,65%
	24	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	20.388,0000	8.760,0000	57,03%
	25	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	56.001,0000	24.090,0000	56,98%
	26	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	8.356,8000	3.588,0000	57,06%
	27	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	42.522,0000	18.300,0000	56,96%
	28	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	45.723,3000	19.656,0000	57,01%
	29	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	7.513,0800	3.300,0000	56,08%
	30	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	637.350,0000	274.080,0000	57,00%
	31	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	6	Recurso	125.010,0000	53.760,0000	57,00%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
VALORES TOTAIS								R\$ 4.679.330,7600	R\$ 1.991.928,0000	57,4313%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **4.679.330,7600**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **1.991.928,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **57,4313%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **2.687.402,7600**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO









































4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.























Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise CAP	SUPEL	26/11/2024	28/11/2024	2
Designação de Equipe	SUPEL	28/11/2024	29/11/2024	--
Análise Material	SUPEL	29/11/2024	02/12/2024	1
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	02/12/2024	04/12/2024	3
Cotação de Preços	SUPEL	06/12/2024	19/12/2024	10
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEAGRI	19/12/2024	07/01/2025	14
Cotação	SUPEL	07/01/2025	08/01/2025	2
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEAGRI	08/01/2025	10/01/2025	3
Análise Novo TR	SUPEL	13/01/2025	15/01/2025	2
Despacho de Comando	SUPEL	15/01/2025	16/01/2025	--
Despacho de Comando	SUPEL	16/01/2025	16/01/2025	--
Instrumento Provisório	SUPEL	16/01/2025	21/01/2025	3
Parecer Jurídico	PGE	22/01/2025	19/02/2025	20
Análise Apontamentos PGE	SUPEL	19/02/2025	21/02/2025	3
Manifestação Unidade Gestora	SEAGRI	21/02/2025	24/02/2025	2
Ajuste no Termo de Referência	SEAGRI	24/02/2025	24/02/2025	--
Instrumento Definitivo	SUPEL	24/02/2025	07/03/2025	9
Análise Definitiva	SUPEL	13/03/2025	13/03/2025	1
Despacho de Comando	SUPEL	13/03/2025	14/03/2025	--
Publicação	SUPEL	14/03/2025	18/03/2025	2
Abertura do Certame	SUPEL	18/03/2025	31/03/2025	8
Análise Téc. Propostas	SUPEL	31/03/2025	31/03/2025	--

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Análise Téc. Propostas	SEAGRI	31/03/2025	01/04/2025	1
Aviso de Reabertura	SUPEL	01/04/2025	02/04/2025	1
Fase de Habilitação	SEAGRI	02/04/2025	03/04/2025	1
Aviso de Reabertura	SUPEL	03/04/2025	04/04/2025	1
Análise Téc. Propostas	SEAGRI	04/04/2025	07/04/2025	1
RECURSO	SEAGRI	09/04/2025	22/04/2025	10
RECURSO	SUPEL	23/04/2025	23/04/2025	1
Despacho de Comando	SUPEL	23/04/2025	23/04/2025	--
Relatório Estatístico Final	SUPEL	23/04/2025	24/04/2025	--

Dias Internos: 46 (45,54 %) | Dias Externos: 55 (54,46 %) | Total de dias: 101

5. RECURSOS

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
1	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
2	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
3	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
4	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
4	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
6	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
7	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
8	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
9	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
10	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
11	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
12	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
13	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
14	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
15	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
16	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
17	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
18	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
19	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
20	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
Total de itens com recurso:			31

Item	Data do Recurso	Data do Julgamento	Situação
21	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
22	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
23	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
24	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
25	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
26	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
27	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
28	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
29	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
30	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
31	09/04/2025 	23/04/2025 	Indeferido
Total de itens com recurso:			31

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 24 de abril de 2025

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: Júlia Nunes Martins
Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Michael Mendes Ribeiro
Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO