



RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Site SUPEL-RO

Processo: 0041.002608/2024-78
Assunto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 90055/2025
Legislação: Lei Federal Nº 14.133/2021
ID de publicação no PNCP: 04696490000163-1-000027/2025









1. INTRODUÇÃO
























Trata-se do Processo Administrativo de número 0041.002608/2024-78, que culminou no(a) Pregão Eletrônico para Registro de Preços número 90055/2025. O objetivo deste processo é: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de estrutura (tenda galpão, palco, som, iluminação, piso, fachadas, fechamento, ar condicionado, extintores e placas de sinalização, banheiros químicos, piso, fachadas, fechamento, ar condicionado, extintores, climatizadores, móveis, geradores, telão de led, placas de sinalização e segurança entre outros), para atender ao público no Espaço Empresarial Internacional e Institucional da SEDEC na realizações das Edições da RONDÔNIA RURAL SHOW INTERNACIONAL 12ª (2025) e 13ª (2026), a ser realizada no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO. Todas as condições, quantidades e exigências estão estabelecidas no respectivo Edital.














1.1 Amparo legal, na Lei Federal Nº 14.133/2021.

2. DOS ITENS DO CERTAME

2.1 Abaixo é apresentado um quadro resumido dos itens envolvidos no certame, detalhando as especificações e quantidades requisitadas:

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	50	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	5.350,0000	3.680,0000	31,21%
	51	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	900,0000	900,0000	0,00%
	52	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.800,0000	2.070,0000	26,07%
	53	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	980,0000	700,0000	28,57%
	54	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	1.060,0000	690,0000	34,91%
	55	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	1.000,0000	300,0000	70,00%
	56	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	890,0000	600,0000	32,58%
	57	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	3.540,0000	2.760,0000	22,03%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	58	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	1.600,0000	700,0000	56,25%
	59	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	34.600,0000	23.460,0000	32,20%
	60	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.600,0000	2.100,0000	19,23%
	61	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	3.490,0000	2.600,0000	25,50%
	62	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	5.550,0000	3.800,0000	31,53%
	63	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.300,0000	1.500,0000	34,78%
	64	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	3.650,0000	3.650,0000	0,00%
	65	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	3.100,0000	700,0000	77,42%
	66	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	70.000,0000	40.000,0000	42,86%
	67	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	5.650,0000	4.000,0000	29,20%
	68	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	81.450,0000	67.068,0000	17,66%
	69	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	21.000,0000	14.000,0000	33,33%
	70	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	5.400,0000	2.600,0000	51,85%
	71	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.130,0000	2.130,0000	0,00%
	72	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.130,0000	2.130,0000	0,00%
	73	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	11.600,0000	8.000,0000	31,03%
	74	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.950,0000	2.950,0000	0,00%
	75	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	14.550,0000	7.820,0000	46,25%
	76	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.870,0000	1.380,0000	51,92%
	77	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	2.270,0000	1.900,0000	16,30%
	78	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	1.230,0000	1.230,0000	0,00%
	79	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	7.440,0000	7.440,0000	0,00%
	80	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	4.100,0000	3.680,0000	10,24%

Ação	Número	Empresa Vencedora	RO	ME/EPP	Desempate Regional	Quantidade	Situação	Valor Estimado	Valor Negociado/Melhor Lance	Desconto
	81	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	4.500,0000	1.472,0000	67,29%
	82	17.205.510/0001-06	NÃO	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	3.190,0000	1.472,0000	53,86%
	83	34.894.779/0001-58	SIM	NÃO	NÃO	20	Aceito e Habilitado	1.050.000,0000	396.000,0000	62,29%
	85	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	48.000,0000	10.000,0000	79,17%
	86	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	52.000,0000	8.000,0000	84,62%
	87	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	48.000,0000	10.000,0000	79,17%
	88	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	68.000,0000	10.000,0000	85,29%
	89	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	22.000,0000	5.000,0000	77,27%
	90	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	96.000,0000	17.000,0000	82,29%
	91	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	40.000,0000	16.000,0000	60,00%
	92	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	250.000,0000	70.000,0000	72,00%
	93	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	61.000,0000	20.000,0000	67,21%
	94	10.583.792/0001-28	SIM	SIM	NÃO	20	Aceito e Habilitado	78.000,0000	14.000,0000	82,05%
VALORES TOTAIS								R\$ 2.128.870,0000	R\$ 795.482,0000	62,6336%

Fontes: compras.gov.br,

3. DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR ESTIMADO

3.1 O valor inicial estimado era de **2.128.870,0000**. Após a fase de negociação, a presente contratação foi homologada no valor de **795.482,0000**, evidenciando uma redução de custos de aproximadamente **62,6336%**. Entre o valor inicial estimado e o valor homologado houve, portanto, uma economia monetária de **1.333.388,0000**, em relação ao montante orçamentário previsto.

4. TEMPO DECORRIDO

4.1 Esta seção documenta a duração total das atividades envolvidas no processo licitatório, desde o início até a conclusão de cada fase.

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Fase preparatória - UG	SEDEC	11/10/2024	05/11/2024	18
Despacho de Comando	SUPEL	05/11/2024	05/11/2024	1
Análise Material	SUPEL	05/11/2024	08/11/2024	3

Evento	Unidade	Data Inicial	Data Final	Dias
Designação de Equipe	SUPEL	08/11/2024	08/11/2024	--
Análise Material	SUPEL	08/11/2024	18/11/2024	5
Despacho de Comando	SUPEL	18/11/2024	21/11/2024	2
Cotação	SUPEL	21/11/2024	10/12/2024	12
Despacho de Comando	SUPEL	10/12/2024	10/12/2024	--
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDEC	10/12/2024	10/12/2024	1
Análise/Manifestação	SEDEC	10/12/2024	08/01/2025	21
Despacho de Comando	SUPEL	08/01/2025	09/01/2025	1
Cotação de Preços	SUPEL	09/01/2025	23/01/2025	10
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SEDEC	23/01/2025	27/01/2025	2
Ajuste no Termo de Referência	SEDEC	27/01/2025	03/02/2025	5
Despacho de Comando	SUPEL	03/02/2025	03/02/2025	1
Instrumento Provisório	SUPEL	03/02/2025	13/02/2025	7
Despacho de Comando	SUPEL	13/02/2025	13/02/2025	--
Parecer Jurídico	PGE	13/02/2025	14/02/2025	2
Despacho de Comando	SUPEL	24/04/2025	24/02/2025	--
Cotação de Preços	SUPEL	24/02/2025	26/02/2025	1
Instrumento Definitivo	SUPEL	26/02/2025	27/02/2025	1
Aprovação do Quadro/Emissão de DAF	SUPEL	27/02/2025	10/03/2025	7
Publicação	SUPEL	10/03/2025	14/03/2025	5
Abertura do Certame	SUPEL	14/03/2025	27/03/2025	8
Pedido de Impugnação	SUPEL	27/03/2025	14/04/2025	12
Fase de Habilitação	SUPEL	16/04/2025	23/04/2025	6
Relatório Estatístico Parcial	SUPEL	23/04/2025	24/04/2025	--

Dias Internos: 75 (57,25 %) | Dias Externos: 56 (42,75 %) | Total de dias: 131

5. RECURSOS

Não houve recursos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 6.1. As providências quanto Adjudicação e Homologação junto ao Sistema ComprasGov são de competência da Unidade Gestora, conforme disposto nos artigos 29, V e 73 do Decreto 28.874/2024. (para processos da 14.133/21).
- 6.2. O presente Relatório Estatístico não substitui o documento oficial da licitação, de modo que havendo eventuais divergências de valores ou indicação de situação de itens, deve ser levado em conta, primordialmente, o Termo de Julgamento/Ata decorrente do certame licitatório.

Porto Velho-RO, 24 de abril de 2025

LETICIA CARPINA FARIAS CASARA

Pregoeiro SUPEL/RO

Elaborado por: LINDAINÊS BÁRBARA P. DE L.

Membro da Comissão de Processamento e Apoio SUPEL/RO

Revisado por: Sidmar Wesley C. dos Santos - Sr

Membro da Comissão de Processamento - SUPEL/RO