
Data: 13/06/2024 Valor da Obra: R$ 326.252,98

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): 69.777,91R$                               

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                                                                                         3,00% OK 3% 4% 5,50%

2 SG - SEGURO E GARANTIA -R$                                                                                         0,80% OK 0,80% 0,80% 1%

3 R - RISCOS -R$                                                                                         1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

SUBTOTAL 5,07%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                                                                                         1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

-R$                                                                                         SUBTOTAL 1,23%

5 L - LUCRO BRUTO -R$                                                                                         6,87% OK 6,16% 7,40% 8,96%

-R$                                                                                         SUBTOTAL 6,87%

6 I - IMPOSTO -R$                                                                                         10,65%

-R$                                                                                         SUBTOTAL 10,65%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,50%

6.4 4,50%

TOTAL DO BDI (R$) -R$                                                                                         

PREÇO DE VENDA (R$) 69.777,91R$                                                                             Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) 27,22% Com CPRB 24,19% 27,87% 30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Porto Velho/RO, 13 de Junho de 2024.

Ricardo Bruno Moreira de Sousa

Engenheiro Civil e de Segurança no Trabalho

CREA 9891 D/RO

PIS

SITUAÇÃO DO INTERVALO 
ADMISSIVEL

Governo do Estado de Rondônia
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia

Diretoria de Atividades Técnicas
Av. Governador Jorge Teixeira, 2507, Liberdade

Porto Velho - RO cep: 76803-877
CNPJ: 02.603.612/0001-02

Endereço: Av. Engenheiro Anysio da Rocha (antiga estrada da penal), nº 4286, bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho/RO.

Construção de Fachada do 1º GBM

Bancos: BDI:

27,22%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%)

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

SINAPI - 04/2024 - Rondônia
SBC - 06/2024 - Rondônia

Contrato ou Licitação:

PARCELAS DO BDI (%)

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)*

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário


